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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia publicznego: petnienie funkcji In zyniera kontraktu (inwestora zast epczego)
nad realizacj q inwestycji pn. ,Sto nce dla Dziemian — budowa instalacji solarnych w Gmi  nie
Dziemiany” , woj. pomorskie.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj gcego

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
www.dziemiany.pl .
tel. 058 6880022
fax. 058 6880128

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia

1. Postepowanie o zamowienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci szacunkowej ponizej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamoOwien
publicznych.

2. Podstawa prawna udzielenia zamoéwienia publicznego: art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zmianami),
zwanej dalej ,ustawg”.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgce w tym w szczegolnosci ustawa.

I1l. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamOwienia  jest : petienie  funkcji odpowiadajacej inzynierowi
kontraktu/inzynierowi zastepczemu, ktéry roéwnoczesnie peini funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kompleksowo koordynujgcego i odpowiadajgcego przed zamawiajgcym za
pozostatych Inspektorow (wielobranzowego) Nadzoru Inwestorskiego. Inzynier Kontraktu
nadzoruje, monitoruje i sktada raporty w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym projektu; rozlicza
projekt; bierze udziat w czynnosciach odbioru: czesciowego, kohcowego, pogwarancyjnego;
posredniczy w kontaktach pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg dokumentacji projektowej i
wykonawcg rob6t odpowiadajgc za ich prawidlowg realizacje; Inzynier kontraktu dziata zgodnie z
obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego oraz
wiedzg techniczng, a takze warunkami umowy Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-008/10-00 z dnia 18
sierpnia 2010r. o dofinansowanie projektu ,Stonce dla Dziemian” — budowa instalacji solarnych w
Gminie Dziemiany. Projekt ten dotyczy wyposazenia 353 budynkoéw w instalacje solarne, ktére
montowane bedg na nieruchomosciach mieszkancéw Gminy Dziemiany. Projekt swym zasiegiem
obejmie nastepujace sotectwa: Dziemiany (212 instalacji), Kalisz (67 instalacji), Piechowice (25
instalacji), Trzebun (23 instalacje), Radun (23 instalacje) oraz Schodno (5 instalacji).

2. Etapy realizacji projektu ,Sto nce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w Gm inie
Dziemiany koordynowane i nadzorowane przez wykonawce/Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:

» etap poprzedzaj acy budow e obejmuje:

sporzadzenie: dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w 84 ust.l rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych; w tym specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym;

wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robdt zostanie wyloniony w przetargu
nieograniczonym w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”;

planowany termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 20.12.2010r.

» etap budowy obejmuje:
wykonanie robdt budowlanych (tacznie z ich protokolarnym odbiorem koncowym), zgodnie
z dokumentacjg budowy i biezgce rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring
i sprawozdawczos$é

e etap po zako Aczeniu rzeczowym budowy obejmuje:

przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny w okresie 5 lat od daty zakonczenia finansowego
projektu, monitoring, ewaluacja, sprawozdawczos¢ w tym z wykonania badan osiggnietych
rezultatéw;

Wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robot zostanie wyloniony w przetargu
nieograniczonym w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”;

Zakiada sie planowany termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 20 grudnia 2010 r.,
termin ukonczenia robét do dnia 31 maja 2011 r., termin rozliczenia projektu do dnia 30 lipca
2011r,

Kazdy z etapow okreslonych w pkt.2 bedzie uznany przez Zamawiajgcego za zakonczony po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu sporzadzonego przez Inzyniera kontraktu. Kazdy
protokét bedzie obejmowat sprawozdanie z zakonczenia kazdego z etapdéw wskazanych w
rozdziale Il SIWZ.

Inzynier kontraktu wykona ustuge z najwyzsza starannoscig, w Scislej wspolpracy z
Zamawiajgcym, stosujac sie do jego zalecen oraz wymogow i wytycznych obowigzujacych przy
realizacji Projektu wspoffinansowanego ze srodkéw RPO WP na lata 2007-2013.

Wszystkie wymienione dokumenty umowy nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie objasniajace i
uzupeiajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie
beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Inzyniera kontraktu zakresu ustug, ani do zmiany
sposobu ich wykonania.

Obowi gzki ogolne — In zynier Kontaktu/Inspektor zast epczy zobowi gzany jest do:

1.
2.
3

Realizacji przedmiotu umowy wg zasad okreslonych w niniejszej SIWZ;

Przestrzegania przepis6w obowigzujacego prawa;

Posiadania przez caly okres trwania niniejszej umowy waznej polisy ubezpieczeniowej w
wysokos$ci nie mniejszej niz 150 000,- zt brutto z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej
dziatalnosci. W razie zblizania sie terminu uplywu waznosci tej polisy, na 7 dni przed uptywem
tego terminu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise. Na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Inzynier kontraktu zobowigzany jest przedtozyé dowody dotrzymywania
warunkdéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skladek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie nalezytych skiladek, moze stanowi¢ podstawe do
wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera kontraktu;

Wykonywania ustugi zgodnie z postanowieniami umowy, z nalezytg starannoscig i skutecznoscia,
kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami w oparciu, o
ktére wykonawca realizuje przedmiotowg ustuge oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej, ktére dotyczg przedmiotu Umowy.
We wszystkich sprawach zwigzanych z umowa inzynier kontraktu zawsze bedzie popierat i
chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach ze Stronami trzecimi;

Informowania na biezaco Zamawiajgcego o postepie i zaangazowaniu finansowym rob6t projektowych
i budowlanych;
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W terminie do 7 dni, na kazde pisemne zgdanie zamawiajgcego, Inzynier kontraktu zobowigzany jest

udostepni¢ lub wydac wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W

tym celu Inzynier kontraktu zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub
zbada¢ gromadzong dokumentacje dotyczacag wykonywania umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie

zaréwno podczas, jak i po wykonaniu ustug;

W zwigzku z zawarciem niniejszej umowy, Zamawiajacy posiada prawo do dokonywania w

kazdym czasie kontroli przestrzegania zakresu, zasad oraz harmonogramu realizacji umowy
przez Inzyniera kontraktu. W wypadku wykrycia uchybienia kwalifikujgcego sie do nalozenia na
Inzyniera kontraktu jednej z kar umownych,

Zamawiajacy wystawi pisemny protokot uchybien, okreslajac w nim miejsce, czas i rodzaj uchybienia.

Obowi azki szczegétowe In zyniera Kontaktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) etap poprzedzaj acy budow e:

a)

wspéipraca z wybranym Wykonawcg inwestycji, ktory w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
zrealizuje zadanie: ,Stonce dla Dziemian” — budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany i
na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, informowanie na hiezgco
Zamawiajgcego o postepie prac projektowych,

dokonanie, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu, analizy
i zatwierdzenia dokumentaciji projektowej,

sprawdzenie czy uzyskano wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i pozwolenia,
wspoétdziatanie w wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwigzan,

zatwierdzanie projektow do realizacji,

2) etap realizacji budowy:
Kontrola robét :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

)

h)

i)

)

K)

wykonywanie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich
branzach wystepujacych w zadaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przekazanie protokolarnie Wykonawcy inwestycji terenu budowy, przy udziale Zamawiajgcego,
ustalenie, w porozumieniu z Zamawiajacym, harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji
na rok 2010 i lata nastepne, stanowigcego podstawe rozliczeh opisanych w umowie,
wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji jego obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej
z Zamawiajacym i kontrola ich przestrzegania,

cykliczna obecnos$é na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji, nie rzadziej ni z co 3
dni, o ile nie zachodzg potrzeby czestszej obecnosci,

kontrolowanie w sposob ciagly jakosci robét oraz wbudowywanych materiatdw zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, biezace archiwizowanie
wszelkich atestéw, deklaraciji, certyfikatow itp.,

stale monitorowanie i kontrola postepu rob6t poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym harmonogramem rob6t, wydawanie
polecen kierownikowi budowy przyspieszenia lub opéznienia prac,

informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania lub zwiekszenie kosztow,

koordynacja i kontrola wykonania robot,

biezaca kontrola zgodnosci wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg projektowg w
zakresie wszystkich branz, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

wydawanie Kierownikowi budowy/robét polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, przyspieszenie lub opéznienia prac, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek
oraz poswiadczenie usuniecia wad,

zadanie wstrzymania robo6t budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem,
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m) obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) budowy,
poszczegllnych jej etapéw, w tym wszystkich odbioréw budowlanych, z pisemnym
komentarzem dla Zamawiajacego,

n) monitorowanie listy dostaw, sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacja,

0) ustalanie zakresu ewentualnych rob6t zamiennych, opracowywanie protokotéw koniecznosci
wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem,

p) przeprowadzanie odbioréw rob6t zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) i odbioréw czesciowych
(etapowych), uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
zadania,

g) organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan koordynacyjnych (nie rzadziej niz jeden raz w
miesigcu) z Wykonawcg Inwestycji, podwykonawcami, projektantami i innymi uczestnikami
realizacji inwestycji, przy wspoéludziale przedstawiciela Zamawiajgcego w celu omowienia i
ustalenia procedur organizacyjnych, omoéwienia postepu robét i ich jakosci, zaangazowanego
potencjaltu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robét z przepisami prawa,
orzeczen i uzgodnien wkasciwych organdw,

r) organizowanie przegladéw gwarancyjnych oraz nadzér nad usuwaniem wad i usterek w okresie
rekojmi i/lub gwaranciji,

s) organizowanie i dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowych wykonanych robét przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i
usterek z terminem ich usuniecia, w tym:

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji fotograficznej (cyfrowej),

- skompletowanie dokumentéw odbioréw przez dysponentow sieci,

- skompletowanie dokumentéw zamontowanego wyposazenia i urzadzen (karty gwarancyjne,
instrukcje itp.),

- wystgpienie do Zamawiajgcego z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koncowego,
nastepnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego i
przeprowadzenie procesu odbioru koncowego wraz ze sporzadzeniem protokotu,

t) wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentaciji budowy i dokumentaciji powykonawczej i
przekazanie jej (uporzadkowanej i kompletnej) Zamawiajgcemu,

u) pomoc merytoryczna Zamawiajacemu bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku sporéw
prawnych uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

Kontrola kosztow inwestycji i rozliczenie inwestycj i;

a) analiza harmonograméw platnosci Wykonawcow rob6t i przedkladanie jej wynikdw
przedstawicielowi zamawiajgcego,

b) analiza, wraz z potwierdzeniem zasadnosci, wnioskéw platnosci dla Wykonawcy inwestycji,
sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

c) sprawdzanie prawidlowosci wystawianych faktur czesciowych pod katem wystgpienia
przestanek do ich wystawienia, zakresu rob6t i kwoty do zaptaty (pod wzgledem
merytorycznym, formalnym rachunkowym), na zasadach okreslonych w umowie z Wykonawcg
Inwestycji, kwalifikowanie ich do zaptaty i przedstawianie Zamawiajgcemu do zaptaty, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z umowy Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-008/10-00 z dnia 18 sierpnia
2010r. o dofinansowanie projektu ,Storice dla Dziemian” — budowa instalacji solarnych w Gminie
Dziemiany w terminach umozliwiajacych zlozenie wniosku/6w o ptatnos¢ w formie zaliczki,

d) naliczanie ewentualnych kar umownych wobec wykonawcy robét oraz okreslenie wysokosci
szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokos¢ szkody przewyzsza
wysoko$¢ okre$lonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych danych
Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania,

e) ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznego Zamawiajagcemu, w przypadku
nienalezytego badz wadliwego wykonania robot,

f)  przygotowywanie rozliczen koncowych.

Nadzor inwestorski nad realizacj g projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz przygotowa nie
elementow dokumentacji obowi azujacej w procedurze dofinansowania Projektu w ramach R PO
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WP 2007-2013 z funduszy strukturalnych Unii Europej skiej oraz zgodnych z wytycznymi
krajowymi i prawem wspoélnotowym (Zamawiaj  acy zwany jest tutaj Beneficjentem):

a) przygotowanie, w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji projektu,

b) przygotowywanie zgtoszen pisemnych do Instytucji zarzadzajacej programem, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian dotyczacych realizacji projektu, przed ich wprowadzeniem — w
uzgodnieniu z Beneficjentem,

c) opracowanie harmonogramow sktadania wnioskéw o ptatnos¢ w terminach okreslonych przez
Instytucje Zarzadzajacg, w razie koniecznosci nanoszenie niezbednych zmian w
harmonogramie sktadania wnioskéw o ptatnos¢ — w uzgodnieniu z Beneficjentem,

d) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje Zarzadzajacg Ilub inng
uprawniong do tego instytucje na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodnosci z
wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz zakladanymi we
wniosku rezultatami przez caly okres realizacji przedmiotowego projektu,

e) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz informowanie Beneficjenta, z
wyprzedzeniem, o koniecznych zmianach w projekcie,

f) systematyczne prowadzenie pomiaru wartosci wskaznikow produktu i rezultatu przyjetych dla
realizowanego projektu oraz przygotowywanie informacji dla Beneficijenta o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z ich osiggnieciem,

g) dokonywanie i kontrola wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi instytucji zarzadzajacej,

h) systematyczny monitoring i kontrola realizacji Projektu w zakresie zgodnos$ci z wnioskiem o
dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym, listg wydatkow kwalifikowanych oraz
stopniem realizacji wskaznikdw oraz niezwloczne informowanie Beneficjenta o ewentualnie
zaistniatych niezgodnosciach i koniecznosci podjecia dziatan korygujacych,

i) wszelkie tworzone dokumenty Inzynier kontraktu przekazuje Beneficjentowi w wersji
elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilosci 2 egzemplarzy,

i) wszelka wytworzona przez Inzyniera kontraktu dokumentacja w czasie realizacji projektu bedzie
znajdowata sie na state w siedzibie Beneficjenta, w miejscu przez niego wyznaczonym,

3) etap po zako Aczeniu rzeczowym budowy.

Nadzor i sprawozdawczo $€ w okresie gwaranciji:

Okres gwarancji dla robdt budowlanych objetych projektem wynosi¢ bedzie 60 miesiecy od
zakonczenia i zatwierdzenia protokotu koncowego odbioru robét, z zastrzezeniem, ze w okresie
pierwszych 12 miesiecy gwarancji, bedzie raz na kwartat dokonywat przegladéw gwarancyjnych i
sporzadzat pisemne raporty dla Zamawiajacego, a w pozostatym okresie, kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego. Inzynier kontraktu prowadzi w tym okresie sprawozdawczo$¢, w tym z wykonania
badan osiagnietych rezultatéw, ewaluacji projektu i raportu po-realizacyjnego.

Koszt nadzoru w okresie gwarancji winien by¢ ujety w cenie ofertowej.

CPV:
71.24.70.00.-1 nadz6r nad robotami budowlanymi
71.24.80.00.- 8 nadzor nad projektem i dokumentacijg

2. Wymagania stawiane Wykonawcy

2.1 Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

2.2 Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia uzgadniane beda przez Zamawiajgcego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

2.3 Okreslenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numeréw fax. oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia.

2.4 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce lub osoby
ktérymi sie postuguje podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

2.5 Jezeli Wykonawca zamierza wykona¢ zmowienia z udzialem podwykonawcOw zobowigzany jest
wskazac¢ w ofercie czesci zamdéwienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom.
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2.6 Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na
lata 2007 -2013.

2.7 Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany,
KRS 0000208460

Zamawiaj acy nie przewiduje skladania ofert wariantowych.

Zamawiaj acy nie przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.

Zamawiaj acy dopuszcza mo zliwo $¢ udzielenia zamoéwie n uzupetniaj acych.

Zamawiaj acy nie przewiduje mo zliwo sci sktadania ofert cz esciowych.

Zamawiaj acy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

. Zamawiaj acy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej Z zastosowaniem aukcji
elektronicznej

N A~W

V. Termin wykonania zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w terminie do dnia 30 lipca 2011 r., to
jest do uplywu okresu zakonczenia finansowego realizacji projektu. Dodatkowo wymaga sie, ze
Wykonawca bedzie realizowatl w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia z tytutu gwarancji i
rekojmi do czasu oddania do uzytkowania i eksploatacji instalacji oraz po ich oddaniu do uzytkowania.
W razie ujawnienia wady po oddaniu instalacji do uzytkowania, Zamawiajacy zawiadamia
niezwtocznie Wykonawce, ktory wowczas dokona niezbednych ustalen i czynnosci prawnych i
faktycznych w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi przystugujacych Zamawiajgcemu.

V. Warunki udziatlu w post epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnie nia_tych
warunkoéw

1. O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki, okreslone w art.
22 ust. 1 ustawy, dotyczace:

* posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

e posiadania wiedzy i doswiadczenia,

» dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

» znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia;

1.1 Spetnienie warunku udziatu dotyczacego posiadania wiedzy i doswiadczenia Inzyniera Kontraktu
zostanie ocenione wedtug ponizszej zasady:

Wykonawcy musza wykaza¢, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonywali/ujg minimum 1
zamoéwienie polegajace na realizacji/lkoordynacji projektu inwestycyjnego wspétfinansowanego ze
$rodkéw unijnych na kwote minimum 500 000,00 zt brutto. Nalezy poda¢ rodzaj ustugi, termin i adres
oraz warto$¢ wykonania wraz z zalgczeniem dokumentdéw potwierdzajacych, ze ustuga zostata
wykonana nalezycie oraz przeszta ocene formalng i merytoryczng (np. listy rankingowe).

1.2 Spetnienie warunku udzialu dotyczacego dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamo@wienia zostanie ocenione wedtug ponizszej zasady:

Wykonawcy muszg wykazac, ze dysponujg osobami:

a) posiadajacymi uprawnienia:

- do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej,
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- do projektowania bez ograniczerh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (sanitarnych),

- do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych.

Dopuszcza sie taczenie kilku funkcji przez jedna osobe w przypadku posiadania kilku rodzajow
uprawnien lub kwalifikacji.

1.3 Spetnienie warunku udzialu dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie ocenione
wedtug ponizszych zasad:

Wykonawcy muszg wykazaé, ze posiadajg ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 150 000 zt obejmujgce okres realizacji zamoOwienia lub zlozg zobowigzanie, Zze ubezpiecza sie i
przez caly okres realizacji zamoOwienia beda posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 150 000 zi.

Wykonawcy, ktérzy nie wykazg spetienia warunkéw udzialu w postepowaniu podlega¢ bedg
wykluczeniu z udziatlu w postepowaniu.

Z udzialu w niniejszym postepowaniu wyklucza sie Wykonawcow, ktérzy podlegajg wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Zamawiajacy odrzuca oferte w przypadkach okreslonych w ustawie a w szczegdlnosci w art. 89 ust. 1
i 90 ust. 3.

2. Ocena spetniania ww. warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia nie spetnia”’, w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych oswiadczeniach i dokumentach, okreslonych w rozdziale
VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Z tresci zalgczonych dokumentéw musi
wynikaé jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spetnia.

VI. Wykaz o $wiadcze i i dokumentéw, jakie maj a dostarczy ¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatlu w post __epowaniu

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy ztozyé:

1.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzy  staniem wzoru - zalgcznik nr 3 do
SIWz;

1.2 aktualny odpis z wta $ciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej oznacza to, ze powinno ono byé wydane w trybie opisanym w
dziale VIl Kodeksu postepowania administracyjnego — samo stwierdzenie przez wiasciwy organ
zgodnosci z oryginalem z podaniem daty nie spetienia wymogdéw ustawy (nie jest wydaniem
zaswiadczenia);

1.3 aktualne za $wiadczenie wila sciwego naczelnika urz edu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wladciwego organu - wystawione nie wcze $niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skladania ofert;

1.4 aktualne za swiadczenie oddziatu Zakladu Ubezpiecze nh Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem skiladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
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wlasciwego organu - wystawione nie wcze $niej ni z 3 miesi gce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

2. W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy ztozy¢:

2.1 oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 22 ust 1 ustawy z
wykorzystaniem wzoru- zatacznik nr 2 do SIWZ,

2.2 wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie,
polegajacych na realizacji/koordynacji jednego projektu inwestycyjnego wspoifinansowanego ze
Srodkéw unijnych na kwote minimum 500 000,00 zt brutto; nalezy poda¢ rodzaj ustugi, termin i adres
oraz warto$¢ wykonania wraz z zalgczeniem dokumentdéw potwierdzajacych, ze ustuga zostata
wykonana nalezycie oraz przeszia ocene formalng i merytoryczng (np. listy rankingowe) - zatacznik
nr 4 do SIWZ,

2.3 optacon g polis e, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj acy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 000 zt lub zobowi gzanie, ze w
czasie realizacji zamoOwienia Wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 150 000 zi,

2.4 wykaz os0b, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, obejmujacy osoby, o ktérych
mowa w rozdziale V pkt 1.2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 5 do SIWZ.

2.5 oswiadczenie, ze osoby ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiladajg obowigzek posiadania takich uprawnien — zatacznik
nr 6 do SIWZ;

3. Dodatkowe dokumenty, ktére nalezy zlozy¢:

3.1 wypetniony i podpisany przez Wykonawce formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru —
zalgcznik nr 1 do SIWZ;

3.2 zaparafowany wzér umowy z wykorzystaniem wzoru — zatacznik nr 8 do SIWZ;

4. Wyzej wymienione dokumenty moga by¢ zlozone w formie oryginatow Ilub kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ przez Wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodnos$¢ z oryginatem". Powyzszy zapis nie dotyczy petnomocnictw, ktére musza byé
przedtozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej przez notariusza.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce.

6. Oferta, sktadane dokumenty oraz oswiadczenia podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy wymagajg zalgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w
szczegolnosci przedstawiajac w tym celu podpisane zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia
ewentualnie do wykorzystania wzér oswiadczenia - zatgcznik nr 7 do SIWZ .

8. Wykonawcy wspélnie ubiegaj acy si e o zamowienie:



* X % ) __
Pomorskie w Unii

PROGRAM REGIONALNY URZAD MARSZALKOWSKI

BARIDOWA STRATICE, SPOINCHL WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

www.woj-pomorskie.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

8.1 ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania;

8.2 zobowigzani sg ustanowi¢ pelnomocnika- lidera do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia;

8.3 petnomocnictwo musi by¢é zatagczone do oferty i zawiera¢ w szczegdélnosci wskazanie:
postepowania o zaméwienie publiczne, ktérego dotyczy, Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o
udzielenie zamdéwienia, ustanowionego Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto
petnomocnictwo musi byé podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie wspélnie o
udzielenie zamowienia przez osoby uprawnione do skiladania oswiadczen woli wymienione we
whadciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy;

8.4 dokument petnomocnictwa musi mie¢ forme pisemng, musi zosta¢ ztozony w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,;

8.5 przyjmuje sie, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze pelnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow;

8.6 wszelka korespondencja prowadzona bedzie z petnomocnikiem;

8.7 oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie lub przez
upowaznionego przedstawiciela;

8.8 jezeli oferta wspodlna ziozona przez dwéch lub wiecej Wykonawcoéw zostanie wytoniona w
prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiajacy zazada
w wyznaczonym terminie zlozenia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw, podpisanej
przez wszystkich Wykonawcdw, przy czym termin, na jaki zostata zawarta nie moze by¢ krétszy niz
termin realizacji zamowienia.

8.9 Skiadajac ofert @, Wykonawcy wspélnie ubiegaj acy sie o udzielenie zamOwienia, musz q
spetni € nast epuj ace wymagania:

8.9.1 Wymienione ponizej oswiadczenia i dokumenty winny by¢ zlozone przez kazdego Wykonawce
(kazdy z Wykonawca sktada w imieniu wikasnym)

a) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zatacznik nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie
wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert,

c) oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu z art. 22 ust 1 ustawy z
wykorzystaniem wzoru- zatacznik nr 2 do SIWZ,

d) aktualne zaswiadczenie wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego,

e) aktualne zaswiadczenie oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spofecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego,

f) optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci lub zobowigzanie,
ze w czasie realizacji zamowienia Wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci,

9. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

VIl. Informacjia o sposobie porozumiewania si e Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o swiadcze n i dokumentéw oraz osoby uprawnione do porozumiewan ia sie z

Wykonawcami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie. Pytania muszg by¢ skierowane na adres:



* X % ) __
Pomorskie w Unii

PROGRAM REGIONALNY URZAD MARSZALKOWSKI

BARIDOWA STRATICE, SPOINCHL WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

www.woj-pomorskie.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Urzad Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 3

83-425 Dziemiany

z dopiskiem: Solary

Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie faksem i e-mailem.
2. Osobg ze strony Zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

imie i nazwisko: Katarzyna Sprawka
tel. 0 (58) 688 00 22

fax. 0 (58) 688 01 28

w terminach: poniedziatek — pigtek
w godz. od 8:00 do 14:30

oraz/lub

imie i nazwisko: Mariusz Synak
tel. 0 (58) 688 00 22

fax. 0 (58) 688 01 28

w terminach: poniedziatek — pigtek
w godz. od 8:00 do 14:30

3. Wykonawca moze zwr6ci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy niezwitocznie udzieli wyjasnien, nie pozniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tredci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia wpltynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do kohAca dnia, w ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

4. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, ktérym Zamawiajacy
przekazat Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, bez ujawniania zrédia zapytania oraz
zamieszczona na stronie internetowej www.dziemiany.pl , na ktérej udostepniona jest Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

5. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skifadania ofert, Zamawiajacy moze
zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dokonang zmiane Zamawiajacy
przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia a takze zamiesci na wtasnej stronie internetowej www.dziemiany.pl.

6. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informaciji, wyjasnieh czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania pisemnosci postepowania.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

VIll. Wymagania dotycz gce wadium

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin zwi gzania ofert g

Bieg terminu zwigzania ofertg wynosi 30 dni i rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z
tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dluzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania oferta musi by¢
wyrazona na pismie lub faksem. W przypadku wniesienia odwotfania po uptywie terminu skladania
ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowa lzbe
Odwotawczg orzeczenia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
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1. Przygotowanie oferty:

1.1 Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem czytelnym.
1.2 Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skladajacy oferte.

1.3 Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oswiadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy sktadane wraz z ofertg wymagajg podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Jezeli osoba
podpisujgca oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to musi ono w swej tresci wyraznie
wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty. Dokument petnomocnictwa musi zosta¢ ztozony w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza. Zamawiajacy uznaje,
ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze poswiadczanie kopii dokumentéw za
zgodnosc¢ z oryginatem.

1.4 Oferta i zatgczniki podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy wymagajg
zafgczenia wiasciwego pethomocnictwa lub umocowania prawnego.

1.5 Oferta powinna zawieraé wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia, zalaczniki i inne
dokumenty, o ktérych mowa w tresci niniejszej Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.6 Dokumenty winny by¢ sporzgadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiajgcego wzorcami (zatgcznikami), zawierac informacje i dane okreslone w tych dokumentach.
1.7 Poprawki w ofercie muszg byé naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ o0séb
podpisujacej oferte.

1.8 Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposéb trwaty, zapobiegajgcy mozliwosci
dekompletacji zawartosci oferty.

1.9 Oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia musi by¢ podpisana w
taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow. Winna by¢ podpisana przez
kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspoélnie lub upowaznionego przedstawiciela -
petnomocnika.

2.0 W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie
moga by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania, musza byé one oznaczone klauzulg
L{ajemnica przedsiebiorstwa”.

Xl. Miejsce oraz termin skiadania ofert

1. Oferte nalezy przesta¢ / zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na adres
Zamawiajacego:

Urzad Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 3

83-425 Dziemiany

z dopiskiem: Solary
pok. nr 14,

do dnia 2010. 11.03 do godz. 10.00.

2. Koperta / opakowanie zawierajgce oferte powinno by¢ zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:
Urzad Gminy Dziemiany

ul. 8 Marca 3

83-425 Dziemiany

3. Oznakowane oferty nastepujace: oferta na in zyniera kontraktu

4. Miejsce otwarcia ofert:

Urzad Gminy Dziemiany

ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
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pok. nr 23

dnia 2010.11.03 o godz. 10,15.

5. Sesja otwarcia ofert

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy przekaze zebranym Wykonawcom informacje o
wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert
przekazane zastang nastepujace informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, cena, a takze termin wykonania zamodwienia, okres gwarancji, warunki ptatnosci.

XIlI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmowaé¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamoOwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

3. Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zaméwienia, nie dopuszcza sie wariantowosci
cen,

4. Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania).

XIlIl. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiajgcy uzna oferty za spelniajagce wymagania i przyjmie do
szczegOtowego rozpatrywania, jezeli:

1) oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone niniejsza Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2) oferta zostata ztozona, w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

3) Wykonawca przedstawit oferte zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi podstawowg
zasade oceny ofert, ktore oceniane bedg w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw
przedstawionych przez wykonawcow w zakresie kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilosé punktow
ustalong w ponizszym opisie, pozostate bedg oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybér oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteribw i ustalong
punktacje: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktéw obliczonych w
oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli;

Nazwa kryterium Waga

cena brutto oferty 100%

5. Oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym Kkryterium otrzyma
maksymalng liczbe punktow. Pozostalym Wykonawcom, wypehiajgcym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie
traktowany jako warto$¢ punktowa oferty.

6. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego dla Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towaréw, doliczy do przedstawionej w niej ceny
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nalezny podatek od towar6w i ustug zgodnie z obowiazujgcymi w przedmiocie zamowienia przepisami
prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Cena

C cena najnizsza
x 100
C cena badana

8. Wynik - oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszg, pozostale oferty zostang
sklasyfikowane zgodnie z iloscig uzyskanych punktow. Realizacja zamOwienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg ilos¢é punktow.

XIV. Informacje o formalno $ciach, jakie winny by ¢é dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamoéwienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przediozy najkorzystniejszg oferte, z punktu
widzenia kryteriéw przyjetych w niniejszej specyfikacji.

3. Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcéw o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktorzy
zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,
2) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamOwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne,

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamOwienia publicznego moze by¢ zawarta.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszen,

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajagcego www.dziemiany.pl

5. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zaméwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skfadania ofert
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewaznienia postepowania 0 udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy, ktory ubiegatl sie o udzielenie zaméwienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego
postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamoéwienia.

XV. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostan 3 wprowadzone do tre $ci zawieranej umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego, ogdélne warunki um owy albo wzér umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktory stanowi zatacznik nr 8.
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XVIl. _Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystuguj acych Wykonawcy w_toku
post epowania 0 udzielenie zamdwienia

Informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej znajdujg sie w Dziale VI ustawy Srodki ochrony
prawnej, art. od 179 do 198g.

XVIII. Zataczniki

Zat. Nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy

Zal. nr 2 - oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zak. Nr 3 - odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Zat. Nr 4 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat ustug

Zal. Nr 5 - wykaz oséb

Zat. Nr 6 -oswiadczenie, ze osoby ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg
wymagane uprawnienia

Zat. Nr 7 - oswiadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia

Zat. Nr 8 — wzér umowy

Dziemiany dnia ................ 2010r.

Podpis osoby uprawnionej
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy

AN E= AT = PP PPTP
=16 4] o = TP PU ST RPPR
Adres POCZLY EIEKITONICZNE]: .......eiiiiii ittt ettt e e e e e e e e aab e e e e e e e e s anbneeeeeaaeeeannneees
(0] g E= W g1 (=T g =] (0= ST UPRPUPOURPTR
N[ T 1= g (=] =] o] o T A O I (i I TP
N[O 1= g o ST U A O (i T PP T T S T PPPTR
NUMEE REGON: ...ttt ettt e e st e e s et e s ee et e e se e e e s een e e e e s s e e e s nnn e e e s nnneas
NUMEE NIP: s e e bbb e e r e e s e s

Dane dotyczace Zamawiajacego

Urzad Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany

Nawigzujac do ogtoszenia o zamOwieniu publicznym na; petnienie funkcji in zyniera kontraktu

(inwestora zast epczego) nad realizacj q inwestycji pn. ,Sto nce dla Dziemian” - budowa

instalacji solarnych w Gminie Dziemiany, woj. pomor skie. oferujemy wykonanie zamowienia,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia za cene:

(O3] o P Wo) (=15 (0 11T B =] i (o S PSP OUPRR zt
Stawka pod. VAT......%, WArtoSC POU. VAT ......eiiiiiiiiei ettt ettt e et e et e e e ee e zt
Cena ofertowa DrUtto Za 1 KIM ...t e e e e e e et e e e e e e s e e nnbeeeeaaeeas zt
L5501 1= RO PPRPRR )

Osoba / osoby do kontaktéw z Zamawiajacym odpowiedzialne za wykonanie zobowigzah umowy:

.......................................................................................... tel. kontaktowy, faks: .....ccc.. coviiiiiiiinns
.......................................................................................... tel. kontaktowy, faks: .....cccc. vovviiiiiiiinns

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z trescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym

ze wzorem umowy oraz ze zmianami dokonanymi w ich tresci w wyniku udzielonych odpowiedzi na
zadane pytania. Akceptujemy ich tre$¢ bez zastrzezen oraz oswiadczam, ze uzyskaliSmy informacije
niezbedne do przygotowania oferty.

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ, liczac od dnia
zawarcia umowy.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

4. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin ptatnosci w ciggu 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury.
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5. Oswiadczamy, ze w cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w przypadku
wyboru niniejszej oferty.

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

7. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z
pézn. zmianami), oswiadczam/-my, ze zamierzam/-my / nie zamierzam/-my powierzy¢ wykonanie
czesci zamoéwienia podwykonawcom.

Czytelne podpisy 0s6b uprawnionych do Imiona i nazwiska 0s6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU O ZAMOWIENIE
PUBLICZNE

Przedmiot zaméwienia: petnienie funkcji in zyniera kontraktu (inwestora zast epczego) nad
realizacj @ inwestycji pn. ,Sto nce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w G minie
Dziemiany, woj. pomorskie.

NAZWA WYKONAWCY......ceetieeieae e ettt e e e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e eanbneeeeaaaeaens
AdreS WYKONAWCY......ceiieiiiiiiiiiiii e s e sttt e e e e e st e e e e e e s e st e e e e e e s e s nnraeeeees

Oswiadczam, ze spetniam nizej wymienione warunki udzialu w postepowaniu, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamodwienia dziatalnosci,
czynnosci zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. posiadam niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postepowania 0 zaméwienie publiczne na podstawie art. 24 prawa
zamoéwien publicznych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego dostarczymy niezwtocznie odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
prawdziwos¢ kazdej z kwestii zawartych w o$wiadczeniu, wszystkie informacje sg zgodne z prawda.

Czytelne podpisy 0s6b uprawnionych do Imiona i nazwiska oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST EPOWANIA

Przedmiot zaméwienia: petnienie funkcji in zyniera kontraktu (inwestora zast epczego) nad
realizacj @ inwestycji pn. ,Sto nce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w G minie
Dziemiany , woj. pomorskie.

Nazwa
1T} ] = LoV 2SR

AAIES WYKONMAWCY ....eeiiiiiiiiiiee ittt ettt e e e e e e et e be e et e e e e e s e abeteeeeaaae e e e nbbeteeeaaeseaannbeneeaaaeesaannnes

Oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2007 r.
nr 223, poz. 1655 z pdzn, zm.).

MI€JSCOWOSE .....ovvvveveeeiiiiiiieee e sereee e Data.......cccevveeennn.

Czytelne podpisy os6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
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Zatgcznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA WYKONAWEY eeiieiiieeesiiieiie i e e e e s s sttt ae e e e e e s e st eeaaeeessnntntaeeeaaeessnnnsnsnneaeeeesnanns
AdresS WYKONAWECY  oeiriei ettt e e s e e e e e e st e e e e e e s s s e e e e e e e e e s annnenees

MI€JSCOWOSE .....ovvvvvveeeiiiiiieieee e Data

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT USt UG

wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, polegajacych na
realizacji/koordynacji 1 projektu inwestycyjnego wspétfinansowanego ze srodkéw unijnych na kwote
minimum 500 000 zt brutto. Nalezy podac rodzaj ustugi, termin i adres oraz warto$¢ wykonania wraz z
zalaczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze ustuga zostata wykonane nalezycie oraz przeszta
ocene formalng i merytoryczng (np. listy rankingowe)

Lp. Odbiorca / Miejsce Wartosc Zakres przedmiotowy Daty
wykonania* rozp./zakohczenia

1

Imiona i nazwiska os6b uprawnionych Podpisy 0s6b uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWEY  ceevieiiieeeeiiiititieteeeeeesetetaeeeeeeessastataeeeeeeessnnteeaeeeeaesassnsteeeeeeeaesssassseanneeeeeseasntnnnnanens
AreS WYKONAWECY  oeiiiiii it e et e e e e e e s s e e e e e e e e et e e e ee e e s s sasbaeeeaaeeesassntaaeeaaeeesannsnnneeeeeeeeannns

MI€JSCOWOSE .....vvveveeeeiiiiiiieee e e D | - ST

WYKAZ OSOB

Wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, obejmujacy osoby, o ktérych
mowa w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie i nazwisko Informacja o posiadanych Zakres Informacja o
kwalifikacjach zawodowych, wykonywanych podstawie
doswiadczeniu i wyksztalceniu czynnosci przy do dysponowania
(nr zakres uprawnien, informacja o realizacji 0sobg
przynalezno$ci do wiasciwej Izby zamoOwienia

Samorzadu Zawodowego,
wyksztalcenie)

1. Do wykazu nalezy zatgczyé oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien.

2. Jezeli w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wykazal, ze polega na
osobach innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamoéwienia to powinien zalgczy¢ pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji os6b zdolnych do wykonania zaméwienia
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (zgodnie z rozdziatem VI SIWZ pkt 7)

Imiona i nazwiska os6b uprawnionych Podpisy oséb uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy reprezentowania Wykonawcy
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Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

(piecze¢ podmiotu)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ZE OSOBY, KTORE B EDA UCZESTNICZYE W WYKONANIU ZAMOWIENIA, POSIADAJ A
WYMAGANE UPRAWNIENIA JE ZELI USTAWY NAKLADAJ A OBOWIAZEK POSIADANIA
TAKICH UPRAWNIE N

zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.7 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcédw, oraz form w jakich
te dokumenty moga by¢ skladane skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na: petnienie funkcji in zyniera kontraktu (inwestora zast epczego) nad realizacj q
inwestycji pn. ,Sto nAce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w G minie Dziemiany, woj.
pomorskie.

ulica nr, kod, miejscowos$c¢

oswiadczam, ze osoby wymienione w Wykazie 0sob, zatgczonym do oferty, ktére beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane Prawem budowlanym uprawnienia budowlane sg
czionkami wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

miejscowosé i data podpis osoby/oséb
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

(piecze¢ podmiotu)

OSWIADCZENIE
O ODDANIU DO DYSPOZYCJI NIEZB EDNYCH ZASOBOW NA OKRES KORZYSTANIA
Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

Ja /My, nizej podpisany/-i reprezentujac podmiot, ktérego nazwa jest wskazana w nagtowku (pieczec

podmiotu), jako upowazniony na pismie / wpisany w odpowiednich dokumentach rejestracyjnych*, w

imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oswiadczamy, ze

w przypadku wyboru oferty WYKONAWCY: ... e e e e e e
nazwa wykonawcy

ulica nr, kod, miejscowos$c¢

skladajacego oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na: petnienie funkcji
inzyniera kontraktu (inwestora zast epczego) nad realizacj g inwestycji pn. ,Slo nice dla
Dziemian” - budowa instalacji solarnych w Gminie D ziemiany, woj. Pomorskie do oddania ww.
Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow:

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamaéwienia.

miejscowosc i data podpis osoby/os6b
uprawnionej do reprezentowania
podmiotu

zalgcznik nr 8 do SIWZ
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WZOR
UMOWA NI .o
zawarta w dniu .........oeeevevvenneen. w Dziemianach
pomiedzy:

Gming Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany , zwang dalej "Zamawiaj agcym" i
reprezentowang przez: Leszka Poblockiego — Wéjta Gminy Dziemiany

Stownik pojeé:

Projekt - ,Stonce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany realizowanego
w ramach umowy Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-008/10-00 z dnia 18 sierpnia 2010r. o dofinansowanie
projektu ,Stonce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany, zawartej pomiedzy
Wojewoddztwem Pomorskim a Gming Dziemiany.

Inzynier kontraktu — osoba reprezentujgca zamawiajacego (ekspert), ktéry kompleksowo zarzadza
projektem tzn. prowadzi monitoring, sprawozdawczos¢ i rozliczanie projektu, z uwzglednieniem
obowigzkow przypisanych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentujgca zamawiajgcego petnigca obowigzki
wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane;

Koordynator Projektu — osoba, bgdz osoby (wyznaczone w niniejszej umowie) reprezentujgce
bezposrednio zamawiajgcego w sprawie realizacji Projektu, odpowiedzialne za wdrazanie projektu;
Instytucja Zarzadzajgca - Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego

Ewaluacja — proces systematycznego gromadzenia danych (przekazywanych zamawiajacemu) o tym
w jakim stopniu zatozone cele i rezultaty projektu sg rzeczywiscie realizowane;

Monitoring — regularne obserwowanie i systematyczne sprawdzanie i przekazywanie informacji
zamawiajgcemu, w jakim stopniu realizowane sg zaktadane dziatania projektu;

Zarzadzanie umowami — kierowanie i nadzér nad prawidtowg realizacja umow (z wykonawcami:
dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych, prowadzacymi badania, itp.), w celu prawidtowej
i terminowej realizacji Projektu.

Wykonawca — podmiot realizujgcy zamowienie, obejmujace opracowanie dokumentacji technicznej
i roboty budowlane.

81.
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 0 0znaczeniu numer



* X %

Pomorskie w Unii
PROGRAM REGIONALNY g; URZAD MARSZALKOWSKI

MABRIDOWA STRATICA SPOINCAL

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

www.woj-pomorskie.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2. Przedmiot umowy dotyczy: petnienia funkcji in zyniera kontraktu (inwestora zast epczego) nad
realizacj @ inwestycji pn. ,Sto nce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w Gm inie
Dziemiany, woj. pomorskie.

3. Szczegobtowy zakres prac oraz sposoéb ich wykonania okreslajg nastepujace dokumenty, stanowigce
integralng czes¢ niniejszej umowy:

- SIwWz

- kopia oferty Wykonawcy — zatacznik nr 1 do umowy

- kopia umowy Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-008/10-00 z dnia 18 sierpnia 2010r. o dofinansowanie
projektu ,Stonce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany, zawartej pomiedzy
Wojewoddztwem Pomorskim a Gming Dziemiany.

82.

1. Inzynier kontraktu bedzie wykonywat ustuge zgodnie z rolg jakg przypisano Inzynierowi Kontraktu
W niniejszej umowie oraz SIWZ:
1) pehienie funkcji podstawowej, ktéra obejmuje réwnoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kompleksowo koordynujgcego i odpowiadajgcego przed zamawiajgcym za
pozostatych Inspektoréw (wielobranzowego) Nadzoru Inwestorskiego.
2) nadzorowanie, monitorowanie i skltadanie raportéw w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym
projektu; rozliczanie projektu; bierze udziat w czynnosciach odbioru: czesciowego, koncowego,
pogwarancyjnego; posredniczy w kontaktach pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
dokumentacji projektowej i wykonawca robot odpowiadajac za ich prawidtowg realizacje; Inzynier
kontraktu dziata zgodnie z obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa, w szczegOlnosci
Prawa budowlanego
oraz wiedzg techniczng, a takze warunkami umowy Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-008/10-00 z dnia
18 sierpnia 2010r. o dofinansowanie projektu ,Stonce dla Dziemian” - budowa instalacji solarnych
w Gminie Dziemiany, zawartej pomiedzy Wojewddztwem Pomorskim a Gming Dziemiany.

2. Zadanie okreslone w 81 ust. 2 bedzie realizowane w nastepujacych etapach:

etap poprzedzaj acy budow e obejmuje:

- sporzadzenie: dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w 84 ust.l rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych; w tym specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robot zostanie wyloniony w przetargu
nieograniczonym w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”’. Planowany termin opracowania dokumentacji
projektowej do dnia 20 grudnia 2010 r.

etap budowy obejmuje:

- wykonanie robét budowlanych (tgcznie z ich protokolarnym odbiorem koncowym), zgodnie
z dokumentacja budowy i biezace rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring
i sprawozdawczos¢é

etap po zako nczeniu rzeczowym budowy obejmuje:
- przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny w okresie 5 lat od daty zakonczenia finansowego projektu,
monitoring, ewaluacja, sprawozdawczosé w tym z wykonania badan osiagnietych rezultatow.

3. Kazdy z etapéw okreslonych w pkt.2 bedzie uznany przez Zamawiajgcego za zakonczony po
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu sporzgdzonego przez Inzyniera kontraktu. Kazdy
protokét bedzie obejmowat sprawozdanie z zakonczenia kazdego z etapow wskazanych w rozdziale
SIWZ.

4. Inzynier kontraktu wykona ustuge z najwyzszg starannoscig, w scistej wspotpracy z Zamawiajagcym
(koordynatorami projektu z ramienia zamawiajacego), stosujac sie do jego zalecen oraz wymogow i
wytycznych obowigzujgcych przy realizacji Projektu wspéifinansowanego ze srodkéw RPO WP na lata
2007-2013.

5. Wszystkie wymienione dokumenty umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie objasniajgce i
uzupeiajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg mialy miejsce, nie bedg
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stanowity podstawy do ograniczenia przez Inzyniera kontraktu zakresu Ustug, ani do zmiany sposobu
ich wykonania.

8§3.
1. Celem ustug Inzyniera kontraktu jest uzyskanie zaktadanego efektu i jakosci, wykonanie w terminie i
w ramach okreslonego wynagrodzenia obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
2. Inzynier kontraktu zobowigzany jest w taki sposéb nadzorowaé wykonanie robét i w taki sposob
zarzadzac¢ kontraktem, aby nie dopusci¢ do przediuzenia czasu na ukonczenie robét i/lub zgtaszania
roszczen przez wykonawcéw robét, z odstgpieniem od umowy wiacznie, i aby zostat osiggniety cel
okreslony w ust. 1.

84.
1. Zamawiajacy upowaznia do dziatania w swoim imieniu, w zakresie realizacji niniejszej umowy,
nastepujace osoby — koordynatora projektu:
1) Katarzyna Sprawka - referent ds. ochrony $rodowiska i obstugi ekonomicznej projektow
zwigzanych z ochrong srodowiska.
Zamawiajgcy moze powierzy¢ czes¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na
pismie Inzyniera kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w 84 ust 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Inzyniera kontraktu.
2. Inzynier kontraktu oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu zamdwienia skieruje nizej wymienione
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane obowigzujacym prawem, na powierzonych im
stanowiskach:

1) Inzynier Kontraktu koordynujacy Zespo6t Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego -
............................................................................. (imig i nazwisko)
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ....................... - e

............... (imie i nazwisko, nr uprawnien......................., wydane przez ... — jesli sg wymagane)
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ....................... e
............... (imie i nazwisko, nr uprawnien......................., wydane przez ... — jesli sg wymagane)
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ....................... e
............... (imie i nazwisko, nr uprawnien......................., wydane przez ... — jesli sg wymagane)
5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ....................... e
............... (imig i nazwisko, nr uprawnien......................., wydane przez ... — jesli sg wymagane)
6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ....................... - e
............... (imig i nazwisko, nr uprawnien......................., wydane przez ... — jesli sg wymagane).

3. Inzynier Kontraktu/ Koordynator Zespotu Inspektorow Nadzoru jest osoba upowazniong do
kontaktéw z Zamawiajagcym w trakcie trwania umowy w zakresie jej realizacji.

4. Zamawiajgcy moze wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Inzyniera kontraktu o zmiane ktdrejkolwiek
z 0s6b personelu okreslonego w 84 ust 2, jezeli osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

5. Inzynier kontraktu oswiadcza, iz osoby okreslone w 84 ust 2 pozostajg w dyspozycji Inzyniera
kontraktu od momentu podpisania umowy.

85.
1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do uplywu okresu zakonczenia finansowego
realizacji projektu, ktory planowany jest na dzien 30.07.2010 r.
2. Zadanie okreslone w 81 ust. 2 bedzie realizowane w etapach opisanych w 82 ust.3 niniejszej
umowy.
3. Okres wykonywania ustugi ulega przedtuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku
gdy zachodzi koniecznos$¢ przedtuzenia czasu na ukonczenie robét budowlanych i dokonanie
stosownych odbioréw.
§6.
1. W zwigzku z zawarciem niniejszej umowy Inzynier kontraktu zobowigzuje sie do:
a) realizacji przedmiotu umowy wg zasad okreslonych w niniejszej SIWZ;
b) przestrzegania przepiséw obowigzujgcego prawa,
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c) posiadania przez caly okres trwania niniejszej umowy waznej polisy ubezpieczeniowej w
wysoko$ci nie mniejszej niz 150 000,- zt brutto z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej
prowadzonej dziatalno$ci. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 7 dni
przed uptywem tego terminu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise. Na
kazde wezwanie Zamawiajgcego Inzynier kontraktu zobowigzany jest przeditozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skladek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie nalezytych sktadek, moze stanowi¢
podstawe do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn
lezacych po stronie Inzyniera kontraktu,

d) wykonywania ustugi zgodnie z postanowieniami umowy, z nalezytg starannoscig i
skuteczno$cia, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujgcymi
przepisami w oparciu, o ktére wykonawca realizuje przedmiotowag ustuge oraz zgodnie z
przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej,
ktore dotyczg przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach zwiazanych z umowsg inzynier
kontraktu zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach ze Stronami
trzecimi,

e) Informowania na biezaco Zamawiajgcego o postepie i zaangazowaniu finansowym robot
projektowych i budowlanych,

f) w terminie do 7 dni, na kazde pisemne zadanie zamawiajacego, Inzynier kontraktu zobowigzany
jest udostepni¢ lub wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej
umowy. W tym celu Inzynier kontraktu zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego,
skontrolowa¢ lub zbada¢ gromadzong dokumentacje dotyczacg wykonywania umowy oraz
sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu ustug,

g) poddania sie kontroli przez Zamawiajgcego, dotyczacej przestrzegania zakresu, zasad oraz
harmonogramu realizacji umowy przez Inzyniera kontraktu; w wypadku wykrycia uchybienia
kwalifikujgcego sie do natozenia na Inzyniera kontraktu jednej z kar umownych, Zamawiajacy
wystawi pisemny protok6t uchybien, okreslajac w nim miejsce, czas i rodzaj uchybienia,

h) stosowania we wszelkiej korespondencji dotyczacej projektu zasad promociji (loga).

2. Obowiazki szczego6towe Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

2.1.etap poprzedzaj acy budow e:

a) wspolpraca z wybranym Wykonawca Inwestycji, ktory w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”
zrealizuje zadanie: ,Stonce dla Dziemian” — budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany i
na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej i wykonawczej a takze informowanie na
biezaco Zamawiajgcego o postepie prac projektowych,

b) dokonanie, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu, analizy i
zatwierdzenia dokumentacji projektowej (akceptujac kazdy rysunek i kazda strone opisu,
uwzgledniajgc warunki umowne, w tym zatozonej nieprzekraczalnej wartosci zadania),

c) sprawdzenie, czy uzyskano wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i pozwolenia,

d) wspotdziatanie w wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwigzan,

e) zatwierdzanie projektow do realizacji,

f) uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, z wytaczeniem tych, do ktorych
uzyskania zobowigzany jest Projektant lub Wykonawca robét budowlanych,

2.2.etap realizacji budowy:

Kontrola robot:

a) wykonywanie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich
branzach wystepujacych w zadaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

b) przekazanie protokolarnie Wykonawcy inwestycji terenu budowy, przy udziale
Zamawiajacego,

c) ustalenie, w porozumieniu z Zamawiajacym, harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji
na rok 2010 i lata nastepne, stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w umowie,
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wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji jego obowigzkow wynikajacych z umowy zawartej
z Zamawiajacym i kontrola ich przestrzegania,

cykliczna obecno$¢ na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji, nie rzadziej ni z co 3
dni, o ile nie zachodzg potrzeby czestszej obecnosci,

kontrolowanie w sposéb ciggly jakosci robot oraz wbudowywanych materiatéw zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, biezace archiwizowanie
wszelkich atestéw, deklaracji, certyfikatow itp.,

stale  monitorowanie i kontrola postepu robo6t poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem robét, wydawanie
polecen kierownikowi budowy przyspieszenia lub op6znienia prac,

informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenie kosztow,

koordynacja i kontrola wykonania robat,

biezaca kontrola zgodnosci wykonania rob6t z zatwierdzong dokumentacjg projektowg w
zakresie wszystkich branz, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

wydawanie Kierownikowi budowy/rob6t polecen dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, przyspieszenie lub opdznienia prac, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek
oraz poswiadczenie usuniecia wad,

zadanie wstrzymania robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem,

obstluga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
budowy, poszczegdinych jej etapow, w tym wszystkich odbiorow budowlanych, z pisemnym
komentarzem dla Zamawiajgcego,

monitorowanie listy dostaw, sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacja,

ustalanie zakresu ewentualnych robo6t zamiennych, ich kosztorysowanie i wykazanie réznic,
opracowywanie protokotéw koniecznosci wykonywania tych rob6t z odpowiednim
uzasadnieniem,

przeprowadzanie odbioréw robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) i odbioréw czesciowych
(etapowych), uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen
technicznych i przewoddw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
zadania,

organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan koordynacyjnych (nie rzadziej niz jeden raz
w miesigcu) z Wykonawcg Inwestycji, podwykonawcami, projektantami i innymi uczestnikami
realizacji inwestycji, przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajgcego w celu omowienia i
ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia postepu robét i ich jakosci, zaangazowanego
potencjatu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robo6t z przepisami
prawa, orzeczen i uzgodnien wtasciwych organéw,

organizowanie przegladéw gwarancyjnych oraz nadzér nad usuwaniem wad i usterek w
okresie rekojmi i/lub gwarancji,

organizowanie i dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowych wykonanych robét przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad
i usterek z terminem ich usuniecia, w tym:

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji fotograficznej (cyfrowej),

- skompletowanie dokumentéw odbioréw przez dysponentow sieci,

- skompletowanie dokumentéw zamontowanego wyposazenia i urzadzen (karty gwarancyjne,
instrukcje itp.),

- wystgpienie do Zamawiajgcego z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koncowego,
nastepnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego i
przeprowadzenie procesu odbioru koncowego wraz ze sporzadzeniem protokotu,
wyegzekwowanie od wykonawcy rob6t dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej i
przekazanie jej (uporzadkowanej i kompletnej) Zamawiajacemu,

pomoc merytoryczna Zamawiajacemu bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku sporéw
prawnych uczestnikow procesu inwestycyjnego,
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Kontrola kosztow inwestycji i rozliczenie inwestycj i;

a) analiza harmonograméw platnosci Wykonawcow rob6t i przedkladanie jej wynikdw
przedstawicielowi zamawiajgcego,

b) analiza, wraz z potwierdzeniem zasadnosci, wnioskow ptatnosci dla Wykonawcy inwestycji,
sprawdzanie dokumentdw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

c) sprawdzanie prawidlowosci wystawianych faktur czesciowych pod katem wystgpienia
przestanek do ich wystawienia, zakresu robd6t i kwoty do zaptaty (pod wzgledem
merytorycznym, formalnym rachunkowym), na zasadach okreslonych w umowie z Wykonawcg
Inwestycji, kwalifikowanie ich do zaptaty i przedstawianie Zamawiajgcemu do zaptaty, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z umowy Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-008/10-00 z dnia 18 sierpnia
2010r. o dofinansowanie projektu ,Storce dla Dziemian” — budowa instalacji solarnych w Gminie
Dziemiany w terminach umozliwiajacych zlozenie wniosku/6w o ptatnos¢ w formie zaliczki,

d) naliczanie ewentualnych kar umownych wobec wykonawcy robét oraz okreslenie wysokosci
szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokos¢ szkody przewyzsza
wysoko$¢ okre$lonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych danych
Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania,

e) ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznego Zamawiajagcemu, w przypadku
nienalezytego badz wadliwego wykonania robot,

f)  przygotowywanie rozliczen koncowych.

Nadzér inwestorski nad realizacj q projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz przygotowa nie
elementéw dokumentacji obowi gzujacej w procedurze dofinansowania Projektu w ramach R PO
WP 2007-2013 z funduszy strukturalnych Unii Europej skiej oraz zgodnych z wytycznymi
krajowymi i prawem wspoélnotowym (Zamawiaj  acy zwany jest tutaj Beneficjentem):

a) przygotowanie, w terminie uzgodnionym 2z Beneficjentem, harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji projektu,

b) przygotowywanie zgtoszen pisemnych do Instytucji zarzadzajacej programem, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian dotyczacych realizacji projektu, przed ich wprowadzeniem — w
uzgodnieniu z Beneficjentem,

c) opracowanie harmonogramow sktadania wnioskéw o ptatnos¢ w terminach okreslonych przez
Instytucje Zarzadzajacg, w razie koniecznosci nanoszenie niezbednych zmian w
harmonogramie sktadania wnioskéw o ptatnos¢ — w uzgodnieniu z Beneficjentem,

d) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje Zarzadzajacg Ilub inng
uprawniong do tego instytucje na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodnosci z
wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz zakladanymi we
whniosku rezultatami przez caly okres realizacji przedmiotowego projektu,

e) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz informowanie Beneficjenta, z
wyprzedzeniem, o koniecznych zmianach w projekcie,

f) systematyczne prowadzenie pomiaru wartosci wskaznikow produktu i rezultatu przyjetych dla
realizowanego projektu oraz przygotowywanie informacji dla Beneficijenta o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z ich osiggnieciem,

g) dokonywanie i kontrola wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi instytucji zarzadzajacej,

h) systematyczny monitoring i kontrola realizacji Projektu w zakresie zgodnos$ci z wnioskiem o
dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym, listg wydatkow kwalifikowanych oraz
stopniem realizacji wskaznikéw oraz niezwloczne informowanie Beneficjenta o ewentualnie
zaistniatych niezgodnosciach i koniecznosci podjecia dziatan korygujacych,

i) wszelkie tworzone dokumenty Inzynier kontraktu przekazuje Beneficjentowi w wersji
elektronicznej oraz w wersji papierowej w iloéci 2 egzemplarzy,

i) wszelka wytworzona przez Inzyniera kontraktu dokumentacja w czasie realizacji projektu bedzie
znajdowata sie na state w siedzibie Beneficjenta, w miejscu przez niego wyznaczonym,

k) wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych powyzej niezbednych do
prawidtowej realizacji projektu i do nalezytego zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego Inzynier
Kontraktu we wlasnym zakresie zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji zamowienia.

2.3. etap po zako Aczeniu rzeczowym budowy.
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Nadzér i sprawozdawczo $¢ w okresie gwaranciji:

Okres gwarancji dla robdt budowlanych objetych projektem wynosi¢ bedzie 60 miesiecy od
zakonczenia i zatwierdzenia protokotu koncowego odbioru robét, z zastrzezeniem, ze w okresie
pierwszych 12 miesiecy gwarancji, bedzie raz na kwartat dokonywat przegladéw gwarancyjnych i
sporzadzat pisemne raporty dla Zamawiajacego, a w pozostatym okresie, kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego. Inzynier kontraktu prowadzi w tym okresie sprawozdawczos$¢, w tym z wykonania
badan osiagnietych rezultatéw, ewaluacji projektu i raportu po-realizacyjnego.

Koszt nadzoru w okresie gwarancji (szacunkowy ryczatt) winien by¢ ujety w cenie ofertowej i zostanie
uiszczony Inzynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury, ktéra Inzynier
Kontraktu zlozy po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robét.

3.
a)

b)

c)

d)

Zamawiaj acy zobowi azuje si e:

Przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, kopie umoéw co do
ktorych Inzynier kontraktu bedzie swiadczyt czynnosci okreslone niniejsza umowa oraz inne
dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajacego, a dotyczace realizacji niniejszej umowy,
Wspétpracowaé z Inzynierem kontraktu w celu uzyskania informacji niezbednych do wykonania
umowy,

W zakresie w jakim bedzie to mozliwe, swiadczy¢ pomoc Inzynierowi kontraktu w pozyskaniu
kopii dokumentéw lub przepiséw obowigzujgcych na terenie na ktérym umowa ma byé
wykonywana, ktére to dokumenty badz przepisy moga mie¢ wplyw na wypekianie jego
obowigzkow wynikajacych z umowy,

Do s$wiadczenia pomocy Inzynierowi kontraktu w uzyskaniu od pracownikow Zamawiajacego
wszelkich dokumentéw i informacji bedacych w ich posiadaniu, niezbednych do wykonania

umowy.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy, ktore zostang przedtozone przez
Inzyniera kontraktu na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajgcy wyda pisemne
dyspozycje w takich terminach, aby nie op6znia¢ wykonywania ustug.

87.
Ryczaltowe wynagrodzenie, w rozumieniu art. 632 par.1 Kodeksu cywilnego z tytutu
realizacji niniejszej umowy za okres jej realizacji, wynosi wartos¢ netto: .............. zk (stownie
ziotych: ............... ) plus podatek VAT; wartos¢ brutto: ............. zt (stownie ztotych: ......... ).

Wynagrodzenie okreslone w 87 ust. 1 bedzie ptatne w okresach miesiecznych, w oparciu o
sporzadzony przez Inzyniera kontraktu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy prac Inzyniera kontraktu, w rozbiciu na lata 2010 i 2011, obejmuje
réwniez prace Inspektoréw (wielobranzowego) nadzoru inwestorskiego. Podstawg
wystawienia przez Inzyniera kontraktu faktury stanowi¢ beda, zatwierdzone przez
Koordynatora projektu, raporty Inzyniera Kontraktu z wykonania prac objetych
harmonogramami, sporzgdzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia. Szacunkowa wartos¢ planowanych do wykonania prac (projektowych i
budowlanych) w ramach projektu :Stonce dla Dziemian” — budowa instalacji solarnych w
Gminie Dziemiany wynosi: ..... netto.

Inzynier kontraktu ma prawo do wystawiania faktur czesciowych w roku 2010 do wysokosci
30% wynagrodzenia umownego, a w roku 2011 do wartosci 50% wynagrodzenia umownego.
Wystawianie faktur czesciowych nie moze odbywac sie czesciej niz raz w miesigcu.
Zaptata pozostatych 20 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu nastgpi jednorazowo po zaakceptowaniu sprawozdania kohcowego z realizacji
projektu przez instytucje zarzadzajaca.

Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie ptatne w terminie 21 dni od daty wplywu
faktury do zamawiajgcego.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie ptatne na konto kazdorazowo
wskazane przez Inzyniera kontraktu w fakturze VAT.
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Faktury nalezy wystawi¢ na Gmine Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, NIP 591-
15-67-754.
Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

(stownie ..... zt.../100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie .................... |
stuzy¢ bedzie pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposob
zachowujacy ciggto$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70 %, tj. ....zt w terminie 30 dnia od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
Zamawiajacy pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokosci: ......... zl, na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

88.
Jesli na pisemne wezwanie zamawiajgcego, we wskazanym terminie Inzynier Kontraktu nie
dopetni wynikajgcych z niniejszej umowy obowigzkdéw, zamawiajgcemu przystuguje od
Inzyniera kontraktu kara umowna w nastepujacych przypadkach:

1) ztytutu naruszenia obowigzkoéw okreslonych w §2,3,4,6 niniejszej umowy — kara umowna
w wysokosci 0,01 % wartosci brutto catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w 87 ust 1
umowy za kazdy dzien trwania naruszenia wykonywania nalozonych umowg obowigzkow,
liczony od daty okreslonej w pisemnym wezwaniu skierowanym przez zamawiajagcego do
Inzyniera kontraktu ( w wezwaniu zamawiajacy okresli rodzaj naruszenia i date
zaniechania lub dokonania czynnosci sprzecznej z zapisami niniejszej umowy),

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera kontraktu — kare umowng,
do wysokosci 15 % wartosci brutto wynagrodzenia, okreslonego w §7 ust 1 umowy.

Zamawiajacemu przystuguje od Inzyniera kontraktu kara umowna za wypowiedzenie umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Inzyniera kontraktu — w wysokos$ci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, okreslonego
w 87 ust 1.

Fakt naliczenia i egzekwowania kary umownej nie zwalnia Inzyniera kontraktu od obowigzku
poprawnego wykonania umowy, na koszt wiasny.

Inzynier kontraktu ma prawo domagac sie od Zamawiajacego zaptaty odsetek ustawowych
za nieterminowa ptatnos¢ kwot z faktur wystawianych z tytutu realizacji niniejszej umowy.

8§9.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

1) Inzynier kontraktu nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy,

2) Inzynier kontraktu nie zastosuje sie w wyznaczonym terminie do zgdania zawartego w
powiadomieniu przekazanym przez Koordynatora projektu, wymagajgcego, aby Inzynier
kontraktu naprawit zaniedbanie, ktére ma powazny wptyw na wtasciwe i terminowe
wykonanie ustugi,

3) Inzynier kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez
Koordynatora projektu,

4) Woystgpita istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4 moze nastgpic
jedynie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Inzynier kontraktu moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Inzynier kontraktu otrzymat powiadomienie o
odstgpieniu, podejmie on niezwtoczne kroki majace na celu zakonczenie swiadczenia
zamodwienia w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow.
Koordynator projektu poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie, wysokos¢ nalezytego
Inzynierowi kontraktu wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.

8§10.
Inzynier kontraktu moze za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem doreczonym
Zamawiajacemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajacy:
1) nie zapfaci Inzynierowi kontraktu nalezytego wynagrodzenia przez okres 45 dni od
dnia uptywu terminu okreslonego w 87 ust 5.
2) W istotny sposob nie dopetnia swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

811.
Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustawy przewiduje nastepujace warunki dokonania zmian
postanowien niniejszej umowy:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug (VAT),

2) zmiana 0s6b reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych,

3) zmiana os6b wymienionych w umowie, przy pomocy ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca
realizujg przedmiot umowy ($mieré, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod
warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okre$lone w SIWZ,

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w przypadkach okreslonych w
ust. 1 i wymagajg pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

812.
Inzynier kontraktu nie moze dokona¢ cesji swojej wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Inzynier kontraktu nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia bedg sporzadzane na pismie i mogq by¢ doreczone
Inzynierowi kontraktu przez wreczenie bezposrednio jednej z os6b okreslonych w 84 ust 2 lub
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Strony podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek sporow
dotyczacych postanowien niniejszej umowy, ktére mogg powsta¢é pomiedzy nimi. Po powstaniu
sporu strony powiada maja siebie wzajemnie na piSmie o swoich stanowiskach dotyczacych
sporu, a takze o mozliwym sposobie jego rozwigzania. Jezeli strony uznajg za wihasciwe,
zorganizujg spotkanie i podejmag prébe rozstrzygniecia sporu. Kazda ze stron odpowie na
zadanie polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zadania.
Okres do osiggniecia polubownego rozstrzygniecia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiggniecia
polubownego rozstrzygniecia spér zostanie poddany pod rozstrzygniecie sadu powszechnego.
Strony ustalajg, ze sagdem wiasciwym bedzie sad siedziby zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r.
Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY



