ZP 4/2017 Zatqcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR .....ccovurrnnne - WZOR
W Dziemianach dnia ......ccccceceeeverrenennn. roku pomiedzy:

Gming Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany
reprezentowana przez:
Waéjta Gminy Dziemiany — Leszka Pobtockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziemiany — Anny Kryzel
wykonujgcych swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy w Dziemianach, ktéry posiada siedzibe pod
adresem ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcgy”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu
robét budowlanych w zakresie wynikajagcym z zamdwienia ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W
MIEJSCOWOSCI DZIEMIANY POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ — ETAP IIl”
zgodnie z:

1.1. Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.2. Specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

1.3. Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

1.4. Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

1.5. Obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegélnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

1.6. Zasadami sztuki budowlane;j.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé i pozwala na nalezytg realizacje

zamowienia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamowienia.
§2
MATERIALY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
dokumentéw powotanych w punkcie 1 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

§3
TERMIN REALIZACII UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2017 r.

2. Dniem zakonczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru bez

zastrzezen.

3. Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
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realizacji robdét, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajgcym terminy realizacji robot z
podziatem na poszczegélne roboty okreslone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram, o
ktéorym mowa w ust. 3 opracowany z uwzglednieniem wymogdéw Zamawiajacego, najpdzniej w
terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.
Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,
ktory jest zobowigzany naniesc zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.
Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu
przez Zamawiajgcego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego
harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie okresli¢
harmonogram i tak sporzgdzony harmonogram jest obowigzujacy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie
zaistniatych zmian i przedkfadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
WYZNACZA SI€ wovvevreivreeieesreenieeeeseenreens
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SI€ wovvevrveirrveiersreenieeeeseenveens
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowa o petnieniu nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osobe/osoby wskazane przez
Wykonawce w ofercie. Zmiana osoby/osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie tych oséb muszg by¢, co najmniej takie jak wymagane w SIWZ.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;j.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robét budowlanych.
Zapfata za wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:
Nalezyte wykonanie robdt budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika
budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem o0séb
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nieupowaznionych.

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja robdt, w sposdb umozliwiajgcy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i
dojazd do posesji z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.10. Realizacja robdt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym, pozwalajgcy na korzystanie z budynku

w niezbednym zakresie.

1.11. Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
1.12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji

obowigzujgcej w tym zakresie.

1.13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
1.14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowanie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

1.15. Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.

Zamawiajgcy wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatéw nalezy przekazaé
Zamawiajacemu.

1.16. Kontrola jakosci materiatéw i robét.

1.17. Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.

1.18. Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

1.19. Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé, na jakosé

roboét lub termin zakonczenia robot.

1.20. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w
okresie realizacji umowy.

1.21. Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,

sprawdzen i odbiorow technicznych.

1.22. Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie

pdzniej, niz 14 dni od daty dokonania odbioru korncowego.

1.23. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
1.24. Naliczenia wszelkich podatkow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
1.25. Ponoszenie kosztdw ewentualnych optat i odszkodowan.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy.

§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci robdét podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 380 ze zm.) i w Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647" Kodeksu cywilnego.
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wtasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania



oraz koordynacji robét, prowadzonych przez podwykonawcéw.

4. W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego
zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu
nowego podwykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

6. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegblnosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa wyzej,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

12. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

13. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktdorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12
miesiecy, jezeli umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesSciach -
warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust.
1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

14.1. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 14, wstrzymuje sie odpowiednio wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcéw przewiduje
stosowanie przepisdw okreslonych w art. 36ba ust. 1i 2.

§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia w specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymagan zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, przed rozpoczeciem robot oraz kazdorazowo na zgdanie

Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, przedtozyt zanonimizowane kopie

umow o prace zawartych z pracownikami potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawce.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanych kopii uméw zawartych z Pracownikami,

potwierdzajgcych spetnienie wymagan zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2, bedzie traktowane jako niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o

prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdego

pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT) i
odpowiada zakresowi robét wynikajagcemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. brutto ztotych,
stownie ZtotyCh: ... /100; VAT ... ) ereerrerera—————— zt netto.



§11
ODBIORY ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robét podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koficowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i
pozostatych uczestnikdw odbioru.

4. Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

6. Odbior koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji.

7. W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust 2, miedzy innymi zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoéch kompletach dokumenty
niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

7.1. Oryginat dziennika budowy,

7.2. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

7.3. Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

7.4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

7.5. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7.6. Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami budowlanymi.

7.7. Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy
(jezeli wystagpig).

7.8. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dotyczgcy robét objetych odbiorem (jezeli wystgpia).

7.9. Inne dokumenty wynikajgce z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt lub
przepiséw prawa.

8. Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru i zazgdac usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze:

10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.



4.

5.

§12

ROZLICZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej, wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Faktura koncowa bedzie stanowita rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy i
bedzie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koricowego bez zastrzezen.
W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku
mozliwosci obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadnoscig do grosza, za zgoda
stron wynagrodzenie moze zosta¢ obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub
obnizone o jeden grosz.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢é Zamawiajgcemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.

§13

PLATNOSCI
Wystawienie faktury nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego / koricowego, a zaptata nastepuje w terminie 30 dni od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Zobowigzania z tytutu faktur/-y beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto nr
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkédd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

5.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury,

przedktada Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom. Nie ztozenie dowoddéw zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci.

5.2. Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art.

143c ustawy PZP.
§14

GWARANCIA | REKOJIMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzgdzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony
okreslg termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku opdznienia w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecia
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
urzadzenie lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie
od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.



§15
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formga odszkodowania bedg kary umowne.
2. W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna:

2.1

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

za opdznienie w realizacji okreslonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania w wysokosci 1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;

za opOznienie w realizacji okreslonego w umowie terminu wykonania prac projektowych i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu umownego

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia;

za przerwe w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy;

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa z § 10 ust. 2.

W przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajgcych z
umowy, chyba ze wynikto ono z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia.

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia.

3. Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 od daty wystawienia przez Strone z zgdaniem

zaptaty.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami

ogélnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci
poniesionej szkody.
§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w

1.1.

1.2.

1.3.

nastepujgcych sytuacjach:

Opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt, o co najmniej 7 dni, od daty
przekazania terenu budowy;

Wystgpienie wad przedmiotu umowy nie nadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego
uzytkowanie;

Wykonawca z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego w sposdb nieprzerwany nie
realizuje robét przez okres 14 dni lub w sposéb razacy przebieg prac jest opdzniony, tzn.
opdznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje



dotrzymania umownego terminu wykonania robdt;

1.4. Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z
postanowieniami umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze
sztukg budowlang, uzywa materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych dopuszczenia do
stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takie zalega badz
opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;

1.5. Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;

1.6. Wykonawca nie usungt wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;

1.7. Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

1.8. Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano
nakaz zajecia majatku.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny;

3.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
obowigzany jest do:

4.1. Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

4.2. Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd w
wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

6.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

6.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robét.

7. Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztosé) i dotyczy jedynie robdt
nie wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

(ZNWU) w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tj. ......... zt.
2. Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcych sposob:
1) Kwote ........... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

umowg, Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg pokryciu ewentualnych roszczen

z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady, po zaspokojeniu uzasadnionych roszczern Zamawiajgcego.

3. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,
Strony dokonajg protokolarnego odbioru ostatecznego.



§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Przewiduje sie mozliwosé zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

wykonania umowy:

zmiany wynikajagce z warunkédw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

klesk zywiotowych;

warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy;

koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktodre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdlnosci:

wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych S$rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych



2.

2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.

Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie sposobu
spetnienia swiadczenia:
z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektdw budowlanych, instalacji i urzadzen;
z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub  materiatowych zwiekszajgcych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamodwienia;
wykorzystanie innych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdét;
wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowg;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2.10. koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy

zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa Iub zmiana
wynagrodzenia.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1l w zakresie
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, iz posiadajg Srodki
gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamowienia oraz spetniajg warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na
podwykonawcdw w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw
podatkowych w zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1l w zakresie
przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ niewykonanych roboét
wynikajgca z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 7 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie obnizenia



wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z okreslonych robét budowlanych o wartos¢
wynikajgca z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust. 7 umowy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,

1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujgce w zakresie przedmiotowym.

2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Wykonawcy nie wolno przelaé na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy,
ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb trzecich, ani ustanowic¢ na niej
zastawu.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentéw:

4.1. Umowa;

4.2. Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamodwienia;

4.3. Dokumentacja projektowa

4.4, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

45. Przedmiar robot;

4.6. Oferta przetargowa.

5. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, w tresci
poszczegblnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robdt o
wiekszej wartosci.

6. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ bedg, jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

7. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana
jest niezwtocznie powiadomic¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.

8. Witasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Tytuly kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania
sie niniejsza umowa. Dla celéow interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie
stanowig jej czesci.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.

11. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

12. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

12.1. Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

12.2. Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia.

12.3. Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

12.4. Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca Zamawiajacy



