Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

Dziemiany, dnia 23 lutego 2018 r.

NUMER SPRAWY: ***ZP 2/2018***

ZMIANA TREŚCI SIWZ

POSTĘPOWANIE PROWADZONE PN.:

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – zwanej dalej „Ustawą".

Na realizację części zamówienia została podpisana Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 38 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający dokonuje **zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**:

Było:

Pkt 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin wykonania zamówienia: **31 lipiec 2018 roku**

Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie **3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.**

Jest:

Pkt 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin wykonania zamówienia: **31 października 2018 roku**

Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie **3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.**

W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy)

Było:

§ 3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1) Termin realizacji umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do **31 lipca 2018 r.**
Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie **3 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy.
2) Dniem zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3) Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 3 złożyć Zamawiającemu wykaz wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia wykazu dokona oceny zaawansowania robót.
4) Jeżeli w ocenie Zamawiającego wartość poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego będzie znacznie odbiegać od wartości kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy będzie posiadał wady lub kosztorys ofertowy nie zostanie złożony wartość robót będzie obliczana, jako udział procentowy w cenie ryczałtowej wynikający z udziału procentowego danej roboty w wartości kosztorysu inwestorskiego.
5) Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem" określającym terminy realizacji robót z podziałem na poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robót.
6) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 6 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.
7) Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, który jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.
8) Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiającego.
9) W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić harmonogram i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.
10) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie zaistniałych zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
11) Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do umowy.

Jest:

§ 3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

12) Termin realizacji umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do **31 października 2018 r.**
Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie **3 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy.
13) Dniem zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
14) Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 3 złożyć Zamawiającemu wykaz wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia wykazu dokona oceny zaawansowania robót.

15) Jeżeli w ocenie Zamawiającego wartość poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego będzie znacznie odbiegać od wartości kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy będzie posiadał wady lub kosztorys ofertowy nie zostanie złożony wartość robót będzie obliczana, jako udział procentowy w cenie ryczałtowej wynikający z udziału procentowego danej roboty w wartości kosztorysu inwestorskiego.
16) Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem" określającym terminy realizacji robót z podziałem na poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robót.
17) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 6 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.
18) Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, który jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.
19) Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiającego.
20) W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić harmonogram i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.
21) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie zaistniałych zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
22) Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do umowy.

WÓJT
Leszek Pobłocki