Zatgcznik nr 6 (cz.2) do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
zawarta w Dziemianach wdniu .................. pomiedzy:

.......................................................... reprezentowanym Przez............ccceeeeeunenns

a

............................................................................................... z siedzibg w
................................. = T | £
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ PrZ€Z ...coviiiiiieiiiieeenenne Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawc3a”, tgcznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
..................... podstawie art. ................... ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w przedmiocie:

Strony zawarly umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1.  Skroty
1.1.1. KC - Kodeks cywilny
1.1.2. PrBud - Prawo budowlane
1.1.3. Pzp — Prawo zamoéwien publicznych
1.1.4. SWZ - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia
1.1.5. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robot,
d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),
f) projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy).



1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzagcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wiasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktoérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowg
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbiér koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w
ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawna,
ktora:



a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu (wytgczenie
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

1.2.16. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatah majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegolnych etapow robot oraz Terminu wykonania robét, przyjetych
w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.17. Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy.

1.2.18. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowag robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.2.19. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

1.2.20. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci.

1.2.21. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

1.2.22. Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.23. Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.



1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegdlnosci wykonanych robot budowlanych, Materiatéw,
urzadzen, instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element
nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie w szczegdélnosci z Dokumentacjg projektowa, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Przedmiar robot,

d) Swz,

e) Oferta Wykonawcy.



1.34.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu $wiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym
zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedag
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowierh umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Spos6b komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: ........cvuieiiiiiiiieienenennnn. [oviiiiiiiiiii,
Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ...........ccoooiiiiiiiiiiiiinnnn. Lo,
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspoétprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspalnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie jakich roboét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pethomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czedci robdt wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkdéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego w
ramach zadania pod nazwg: ,Przebudowa ulic Robotniczej, Kar. Wyszynskiego i
Ks. Podlaszewskiego w Dziemianach” poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej na tgcznym odcinku 1,02 km, w szczegdlnosci opisanego Dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wtasciwymi normami, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” Ilub ,robotami budowlanymi, w
szczegolnosci obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe (rozbidrka obecnej nawierzchni ulic z ptyt betonowych drogowych
typu YOMB oraz ponowne ich wbudowanie w nowej lokalizacji do 10 km,) — dotyczy
ul. Podlaszewskiego,

wykonanie kanatu technologicznego (rurociggu kablowego) wraz ze studniami
kablowymi teletechnicznymi,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje
nawierzchni jezdni, skarpowanie, profilowanie i zageszczenie podfoza pod
konstrukcje nawierzchni jezdni),

wykonanie podbudowy z kruszyw famanych,

wykonanie elementow ulic (utozenie kraweznikdw betonowych, liniowych progéw
zwalniajgcych),

regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociggowych i studzienek
Sciekowych dla urzadzen podziemnych,

wykonanie nawierzchni asfaltowej (5 cm warstwa wigzgca i 4 cm warstwa sScieralna),
roboty wykonczeniowe i towarzyszace (humusowanie i obsianie skarp, montaz
znakdéw, montaz oswietlenia drogowego, malowanie linii segregacyjnych).
Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektérych robot budowlanych
okreslonych przez Zamawiajgcego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe
lub zbedne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w pkt 2.1., pkt 2.2,, pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Rozliczenie zmienionego zakresu robdét, o ktérym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4.
nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy
zawartego w zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robdt sporzgdzona przez
Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 2.5, protokotu
koniecznosci, o ktorym mowa w pkt 2.6. lub wyceny robdt, o ktdrej mowa w pkt 2.7,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: poleceh Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

TERMINY

Termin zakohczenia robét: 3 miesiace od dnia podpisania umowy.



3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

Uznaje sie, ze zakonczenie robét nastepuje po wykonania catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie robot nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robot i
gotowosci do Odbioru kohcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania
Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru kohcowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy

Dokumentacje projektowg i STWIORB.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest
wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w

imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ..., do peftnienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzagdzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt
5.1. oraz Pana/Panig ..........ccccceiieiinnn. Wykonawca do koordynowania i
zarzadzania realizacjg Umowy wyznacza Pana/Panig .....................



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréow
robét i pemni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do =zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wkasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osoéb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wylgcznie Zamawiajgcy
lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.



7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do robét Materiatdw, urzadzen, instalacji oraz
wyposazenia.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w
postanowieniach Umowy, w szczegolnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach roboét,

h) terminowego usuwania Wad,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie,

[) dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjaé

0) zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni



7.10.

7.11

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamédwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy.

. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.
Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w
szczegolnosci w zakresie elementdw infrastruktury, powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robot, w wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotéw, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
pkt 7.18. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy osob wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:

a) Nadzor nad osobami realizujgcymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;

b) Wspétpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;

¢) Kontrola dostaw i stanu materiatéw budowlanych;

d) Nadzor nad prawidtowoscig i jakoscig wykonania robét budowlanych;

e) Wykonywanie wszystkich robét budowlanych na terenie budowy;

ti. m.in.: wykonywanie wykopdéw, wykonywanie koryta, profilowanie i zageszczanie
podtoza, wykonywanie nawierzchni i pozostatych robét towarzyszacych (wykonywanie
wszystkich robo6t budowlanych na terenie budowy oprécz prac geodezyjnych i
kierowania budowg).
Powyzszy wymdég dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o
ktérych mowa w pkt 7.18, a nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz co 1 miesigc od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robot.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
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a)

przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest

do zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie
osbéb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb. Oswiadczenie
powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
podwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
zaswiadczenia wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
podwiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;
oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentow;
Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéow niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznaja, iz
Wykonawca nie dopetnit wymogow zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogow zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
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zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby
co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

8.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8.5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdérego w zakresie
zasobow finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............ccccocoiiiiiiiiiniinininnnn. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UmMOWY: ..o i e eaaes

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot

10.2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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10.3

10.4

10.4

10.5.

10.6.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

.1.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
c¢) dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,
d) okreslajgcych termin realizacji rob6t budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét.

2. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg nie moze zawierac

postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do

jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh.
10.8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:
a)niespetniania przez projekt wymagah dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamdwienia publicznego,

b)zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,

c)zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.,

d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce.

10.9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

10.11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.

10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o
ktérym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamdwienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10.15. Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy.

10.18. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci
przedmiotu zaméwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg
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10.2

10.2

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

2.1. Zamawiajgcy moze badac¢, czy nie zachodzg rowniez wobec podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia
publicznego. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

2.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1

11.3.

11.5.

11.6.

11.7

12.
12.1

. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorejs z
0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni

roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w

sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w

zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.

Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby osoby zaangazowane do wykonania

robét nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je

zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezenh

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;.

OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)
. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robét, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

16



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.
13.1

13.2.

13.3.

13.4

13.5

13.6

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakdéw granicznych, punktéw
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. Zgodnie z rozdziatem .................... SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej

umowy zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo —

finansowy realizacji zamowienia, potwierdzajgcy mozliwos¢ wykonania przedmiotu
zamoéwienia w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem

....................... SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany

jest ztozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o dotgczony do

SWZ przedmiar stanowigcy zatgcznik nr................. do SWZ oraz przy uwzglednieniu

zapiséw Dokumentac;ji projektowej oraz STWiORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie

poszczegolnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce
urzadzen i dostaw na Teren budowy;

b) ogdiny opis metod realizacji robét budowlanych i etapoéw realizacji Umowy (jezeli
etapy sg przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegoélnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od

dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakornczenia robét

lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
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13.7.

13.8.

a

odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét

poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub

zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas

etapow robot (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreslonych w

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje

z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robo6t budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach

prawa), takze na podstawie Umowy w przypadku:

) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWIORB
lub w sposéb naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia os6b znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyng¢ na pogorszenie jakosci

robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektows.

14. SILAWYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robét budowlanych, Wykonawca niezwitocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do =zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robo6t budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY - nie dotyczy
17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa o0sOb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i
odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac

wszelkie urzgadzenia pomocnicze, sprzet, materialy w ustalonych miejscach i

nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli

nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacd

Teren budowy najpdzniej do dnia Odbioru korncowego robaét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w

umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy

natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku

niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z

terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonhczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdoéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub archeologicznym badz tez
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19.2.

19.3.

przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez
wiasciwy organ (o ile zostata wydana).

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Rozbiérke Materiatdbw przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezytg starannoscia w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a
sktadowanie Materiatébw bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow, urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére beda uzyte do
realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB
oraz wiasciwych normach.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji
zgodno$ci, itp. na Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez
Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdélnosci:
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okredlenia warunkow dostaw zapewniajgcych
dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych poleceh w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatdbw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada
wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych
urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie dopiero woéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnhia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatdw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie.
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21.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

21.13. Wszelkie badania, w szczegoélnosci badania okreslone w STWiORB, Dokumentac;ji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.

21.14. Biezace pomiary i badania powinny by¢é prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.

21.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i
robét budowlanych oraz dostarczyé na wilasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

21.16. Badania Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia mogg bycé
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia lub robot budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badah wykaza, ze: Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie
badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze sg
zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamdéwienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zagdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkryé lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

23. ODBIORY

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

23.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i potwierdza odbidr robét
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robdét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktorym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robaot.

Odbior kohcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystagpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z
powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzenh
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(Wadliwosé przedmiotu umowy), Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen (Poprawki odbiorowe), uwzgledniajgcy ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrécic do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwaé Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i
powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
podczas kolejnego Ilub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbidor kohcowy wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powréci¢c do wykonania
czynnosci Odbioru koncowego Ilub uznaé przedmiot umowy za nienalezycie
wykonany, ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci
przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczy¢ z
Wykonawcg wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle uznania
Zamawiajgcego zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

23.17.

23.18.

23.19.

23.20.

23.21.

23.22.

23.23.

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym zadaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protokoét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru
koncowego robdt, jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru korncowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarangciji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢é Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robét oraz wystepujgcych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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23.24.

23.25.

23.26.

23.27.

23.28.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

24.1.
24.11.

24.1.2.

24.1.3.

24.14.

Zasady ogoélne

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Platne na rachunek
bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Uznaje
sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamodwienia,
nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatdw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nieodzowne w celu wykonania i
ukohczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowej (maksymalnie 2 faktury).
Wysokos¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur
VAT czesciowych jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej
na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢ mniej niz 30%
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1.
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24.1.5.Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotami odbioru robaét.

24.1.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien szczegoétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca moze
wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24 .1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

24.2. Platnosci

24.2.1. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaptata czesciowa, czy koncowa)
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych ktoérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty nie uprawnia Wykonawcy
do Zzgdania odsetek.

24.2.4. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 24.2.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow
potwierdzajgcych  zaptate  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczegolnosci dowoddéw przelewow, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw ziozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

24.3. Wierzytelnosci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdélnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2.W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 24.3.1
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24.3.4.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach uméwionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw majagtkowych do
wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,
b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
e) wprowadzanie do pamieci komputera,
f)\wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
h) najem, dzierzawa,
i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
j)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czes$ci lub catosci, opracowania,
k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.
Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworow
wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2
moze nastepowacC w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potagczeniu z
dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
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25.6.

Zamawiajgcego w  postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen

majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.
26.7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji
jakoéci na okres ....... liczac od daty Odbioru kohcowego rob6t na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr............ do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegolnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzgdzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wylgcznie za pomocg autoryzowanych podmiotéw wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwaciji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
26.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje
lub wyposazenie sktadajgce sie na przedmiot zamowienia, wystawione przez
producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

Zamawiajagcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (stownie: ...) PLN. Forma zabezpieczenia: ...........c.cccoeviieiiiiiinnnnn..

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
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27.3.

27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

27.12.

27.13.

rekojmi oraz w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszgca 30 % warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przediozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1.

28.2.

Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowieh umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegodlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
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nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w
oparciu o réznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny
przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawierat odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie
bedzie mozliwe ustalenie wysokosci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach
w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny srednie z zeszytéw SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatdbw niezbednych do
wykonania robét zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢
wynagrodzenia w zakresie materiatdw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg
oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jezeli bedg one miaty wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli
kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytéw SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatdbw niezbednych do wykonania robét dodatkowych niz ceny
wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow
zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

¢) zaniechania niektorych robét lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamowienia niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
lub ograniczajgcych ich prowadzenie Iub uniemozliwiajgcych Ilub ograniczajgcych
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbiorow, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania robét budowlanych lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub mogacymi mie¢
wplyw na jako$¢ wykonanych robét budowlanych, préb i sprawdzen lub dokonywania
odbiorow, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscig usuniecia bteddéw, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB,; koniecznoscia sporzgdzenia dodatkowej dokumentacji
projektowej lub  technicznej;  koniecznoscia  uzyskania  odpowiednich  decyz;ji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk
wiasciwych organdw administracji publicznej albo innych oso6b lub ich zmiany — o czas
wprowadzenia zmian, usuniecia bteddéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zaméwieh powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - 0 czas niezbedny na wykonanie tych prac,

31



d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Ilub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg, sieci, instalacji, obiektéw, niewybuchéw lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robo6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunieciem lub usunieciem kolizji, a
takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na
wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robaot,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajacych na dziataniu lub zaniechaniu organéow
administracji publicznej lub osob trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w
szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestow
mieszkancow, bgdz innych podmiotdw, ktdérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpltywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamodwienia, jakosS¢ robdét budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okoliczno$ci,

i) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB - o
czas trwania tych okolicznosci,

k) wystgpieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w
zwigzku z obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikéw Wykonawcy, z uwagi na
wystepujgcy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego Ilub stan kleski zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli miato to wptyw na termin wykonania
umowy przez Wykonawce — o czas wystepowania tych okolicznosci,

I) wystgpieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci
kraju, zamykaniem zaktaddéw produkujgcych materialy niezbedne do wykonania umowy, z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznosci te bedg miaty wptyw na
termin wykonania umowy — o0 czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzgdzen na terenie realizowanej inwestycji, ktére
wystgpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,
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m) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
zagrozenia wptywajgcego na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

n) wystgpieniem w trakcie realizacji zamowienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktore uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznoéci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztéw eksploatacii inwestyciji,

C) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, wywofane w szczegolnosci z uwagi na wystepujgcy stan epidemii, zagrozenia
epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuac;ji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych
lub celowych do prawidtowego wykonania zamowienia,

b) zaniechania czesci robo6t na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych Ilub dodatkowych zamodwien
powigzanych (dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego,

d) zaniechania czesci zaméwien powigzanych (dostaw Iub ustug) na wniosek
Zamawiajgcego;

e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepisdow prawa powodujgcg, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujgcych
niecelowosc¢, zbednos¢, czy bezzasadnosc¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu
zamoéwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej, faktycznej Ilub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
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odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
Dokumentacjg projektowg lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi
na trwate bgdz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzgdzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, wywofane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujagcy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu
wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscig modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajéw i terminéw
dokonywania czynnos$ci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania srodkow
budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, o ktérych mowa w art. 58
ustawy Pzp (np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzgcym strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadfos¢ lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizaciji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi
w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
konstytuujg po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o
zmiane umowy wystepuje Zamawiajacy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany
uwzgledni¢, chyba Zze bylyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty
takg zmiane przedmiotu umowy, ktora okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktérego
nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub
doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w stanie pozyska¢ do wspétpracy jako
podwykonawcy innego podmiotu majgcego odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub
doswiadczenie. Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod
rygorem niewaznosci.

28.4. Strona chcgca dokonac¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z
nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zgdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany. Wykonawca chcac dokonaé¢ zmiany umowy jest zobowigzany
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przedstawi¢ réwniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia
stron umowy. Kazda ze stron moze zwrécic¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacije,
wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy.

28.6. Woystgpienie z wnioskiem o zmiane Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

28.7. Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robét lub zaniechania czesci zamowien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ do kwoty nie wiekszej niz 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzieh zawarcia
umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catosc lub czesé robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajgcego,

fljezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% warto$ci Umowy.

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

29.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy. Udzielenie gwaranciji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy
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29.4.

Wykonawca odmowi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcegdo, przekazac¢ urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10
dni do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robat.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru
robét przerwanych wedtug stanu na dzieh odstgpienia i rob6t zabezpieczajgcych,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
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31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE
32.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robét, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robdot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreSlonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci
300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robdét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 zilotych za kazdy dzien ich
wykonywania (w przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 20 000 ziotych,

[)za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robot,

37



32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub
zaptacenia skladek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zl, za kazde
naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robét w wysokosci 2000
Ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

p) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby,

q) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikéw realizujgcych roboty budowlane,
o ktorych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z
umowg — w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadaé od
Wykonawcy z wszystkich tytutdw tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdaC odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajgcy nie moze zgdac zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wytagczng
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajgcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary
umownej nie ma wptywu na wysokosc¢ ustalonej w tych przypadkach kary umownej.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

33.2.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

33.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec

pracownikbw oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz ich
pracownikéw, ktérych dane osobowe =zostalty lub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane osobowe zostaty lub zostang przekazane

38



Zamawiajgcemu, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych).

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy
danych osobowych udostepniaé bedg sobie nawzajem dane osobowe o0sob
reprezentujgcych Strony, oséb wskazanych do kontaktow stuzbowych, o0séb
zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg
Umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imig i
nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer
telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
O prace, w szczegolnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy O prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci
kopii umoéw o prace lub zaswiadczen ZUS Ilub zgtoszen pracownikow do
ubezpieczenia.

33.2.3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich Srodkow technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODOQO”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajgcy.

33.2.5. Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaly lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje sie¢ ww. osoby
poinformowac i udostepni¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr
.................... do SW2).

33.2.6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw
prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajgcego (ktérych
Zamawiajacy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
zgodnie z prawem, w tym w szczegodlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.
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33.4. Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zataczniki:

. Dokumentacja Projektowa

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SWzZ

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce
. Dowdd potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

[ (inne dokumenty)

= OO NDUAWN
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Zatgeznik nr ..., do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .......cciviiiiiiiiiiiee

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy w

sprawie zamowienia publicznego o wykonanie rob6t budowlanych Nr ... R Lo,

zawartej dnia ...l r., dotyczgcej INWeStyCji PN.; ....ooieieiii i

(dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: ...............ccocoiiiiiiiiiiiinnnnnnnn.n

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane

prawidtowo, w szczegdlnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowg do Umowy,

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami

okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie

obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami

prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejsza Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady

fizyczne Robot oraz Materiatow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z gwarancji

1.

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjdg na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po dacie
Odbioru kohcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty przed
tg data, jak réwniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu Odbioru kohcowego Przedmiotu
Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwaranciji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usuna¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robét i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc
sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.

W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwaranciji.
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7.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przeglagddéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kohczy sie po uptywie okresu

okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

o s

Uprawniony z Gwaranc;ji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktéra
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.

Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmoéwi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartosé
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowg utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjne;j.

Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystagpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwaranc;ji:
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