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Załącznik nr 6 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

zawarta w Dziemianach w dniu ……………... pomiędzy: 

…………………………………………………. reprezentowanym przez……………………… przy 
kontrasygnacie ………………………….. 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………………………..… z siedzibą w 
……………………………, adres: ……………………………………………………………. 
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… 
(odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego 
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej 
umowy)  przez: 
 

1. ………………………..(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. …………………………(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z  2019 r. poz. 2019 ze zm.), w przedmiocie:  
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń - Lendy”, 
 
Strony zawarły umowę o poniższej treści: 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Skróty 
1.1.1. KC – Kodeks cywilny 
1.1.2. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.3. Pzp – Prawo zamówień publicznych 
1.1.4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 
1.1.5. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.2. Definicje  
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1.2.1. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile dotyczy), 
f) projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy). 

1.2.2. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  
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1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 
i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich 
i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.2.5. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i 
zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.  

1.2.6. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.7. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, 
zgodne z właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do 
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 
zastosowane. 

1.2.8. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 
budowlanym.  

1.2.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu. 

1.2.10. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
1.2.11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 
1.2.12. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 

od tego, który okres jest dłuższy. 
1.2.13. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad 

fizycznych obiektu. 
1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 
służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający 
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł). 

1.2.16. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 
działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 
wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 
zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu 
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wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.   

1.2.17. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 
zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  

1.2.19. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.20. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
lub gwarancji jakości. 

1.2.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.22. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku 
wystąpienia Wad.  

1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

1.2.24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, 
kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

1.2.25. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.26. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.27. Wada – jawne lub ukryte właściwości   przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 
elementów, w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, urządzeń, 
instalacji, utworów powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek 
jego elementów zgodnie z przeznaczeniem; powodujące zmniejszenie wartości przedmiotu 
Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; powodujące obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; powodujące obniżenie jakości 
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w 
przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy lub 
jakikolwiek jego element nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony 
prawem osoby trzeciej.  

1.2.28. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 
budowlanych zgodnie w szczególności z Dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, właściwymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 
Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach 
wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.2.30. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 
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przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności 
związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów 
niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania 
zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.3. Interpretacje 
1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności: 

a) Dokumentacja projektowa 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
c) Przedmiar robót, 
d) SWZ, 
e) Oferta Wykonawcy. 

1.3.4. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 1.3.3. i 
wątpliwości co do zakresu świadczenia Wykonawcy, poczytuje się, iż Wykonawca w ramach 
Umowy jest zobowiązany do świadczenia w szerszym zakresie. 

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.3.6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
1.3.7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 

i miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ terminu 
określane są zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

1.3.8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
1.3.9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 
1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie 
i dostarczane (przekazywane) osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub 
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy. 
Adres mailowy oraz faks Zamawiającego: ug@dziemiany.pl  
Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ………………………………../………………….. 

1.4.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 
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1.5.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego.  

1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 
2. PRZEDMIOT UMOWY 
2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową obiektu budowlanego w ramach zadania pod 
nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń – Lendy”, w 
szczególności opisanego Dokumentacją projektową oraz  STWiORB, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz 
właściwymi normami, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 
budowlanymi, w szczególności polegające na wykonaniu: modernizacji drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Trzebuń-Lendy poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia 
kamiennego na odcinku 1 km (dz. nr 517, obręb ew. Trzebuń). 

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, wykona roboty dodatkowe niezbędne do 
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w 
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 
przedmiotu Umowy. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych 
określonych przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe lub 
zbędne. 

2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w 
pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy poleceń, a Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.  

2.6. Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastąpi na 
podstawie Protokołu konieczności, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z 
rozdziałem dotyczącym zmian umowy.  

2.7. Załącznikiem do protokołu konieczności jest wycena robót sporządzona przez Wykonawcę 
podlegająca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.8. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 2.5, protokołu konieczności, o którym mowa 
w pkt 2.6. lub wyceny robót, o której mowa w pkt 2.7, nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku 
realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 
Protokołu konieczności. 

 
3. TERMINY 
3.1. Termin zakończenia robót: 12 listopad 2021 r.   
3.2. Uznaje się, że zakończenie robót następuje po wykonania całości przedmiotu umowy w dacie 

zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania 
przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku przerwania Odbioru końcowego 
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż zakończenie robót nastąpiło w dniu 
ponownego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod 
warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego lub 
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kolejnych przypadków przerwania Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania 
poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ……. od dnia Odbioru 
końcowego. 

3.4. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie  udziela gwarancji na okres ……. od dnia Odbioru końcowego. 
 
4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie. 
4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy Dokumentację 

projektową i STWiORB.  
4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
4.4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 
d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy. 
4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

4.6. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

   
5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
5.1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. oraz Pana/Panią 
………………………Wykonawca do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy 
wyznacza Pana/Panią ………………... 

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i 
pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 
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5.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
Dokumentacji projektowej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagają 
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 
5.8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy. 
5.9. W przypadku niewyznaczenia przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy zastrzeżone dla Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wykonywane będą przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do 
koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w pkt. 5.2. tj. przez .................. 

 
6. NARADY KOORDYNACYJNE 
6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  
6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i 
miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

 
7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, w 

szczególności zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za 
szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 
uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 
bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający lub osoba trzecia.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia. 
7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy, w szczególności: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
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d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad,  
i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie, 
l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć 

o) zawarcia umów ubezpieczenia. 
7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  
b) książkę obmiarów,  
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania każdego 
Podwykonawcy. 

7.11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad. 

7.12. Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczególności w 
zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z wykonywaniem robót, w wyniku 
działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 
z realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
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7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 

7.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru 
końcowego.  

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie realizacji 
Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 7.18. 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

7.18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 
Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania - czynności w zakresie:  

a) Nadzór nad osobami realizującymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;  
b) Współpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;  
c) Kontrola dostaw i stanu materiałów budowlanych;  
d) Nadzór nad prawidłowością i jakością wykonania robót budowlanych;  
e) Wykonywanie wszystkich robót budowlanych na terenie budowy, oprócz prac 

geodezyjnych i kierowania budową. 
Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą 
realizowali przedmiot Umowy. 

7.19.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane, o których 
mowa w pkt 7.18, a następnie aktualizować taki wykaz co 1 miesiąc od dnia przekazania terenu 
budowy do dnia zakończenia robót. 

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz 
dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie 
Zamawiającego, w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności 
wskazane w pkt 7.18., datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; 
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d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń; 

e) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
f) ewentualnych innych dokumentów; 

Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
oraz zakres obowiązków pracownika. 

7.19.3. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we wskazanym 
terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie uchybień. 
W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z 
wykazaniem spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia 
Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z 
zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę obciąża Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar 
umownych. 

 
8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
………………….. (w jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenia 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania 
Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 
lub wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił 
wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne 
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego.  

 
9. KIEROWNIK BUDOWY 
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9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 
budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych art. 22 ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

 
10. PODWYKONAWCY 
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, chyba że 

Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy: …… ……………….……..…………………  

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy:………………………………………………………………... 

10.2. Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na powierzenie lub zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 
podwykonawstwo.  

10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  w 
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 

10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
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zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 
c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych 
robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 
d) określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót. 

10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji 
przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego.  

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.   

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 
w pkt 10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1., 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2., 
d) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę. 

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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10.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.8.  

10.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w pkt 
10.11 nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia publicznego jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

10.14.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi. 

10.14.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

10.17. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania Zamawiającemu 
projektu zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy. 

10.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
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przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

10.20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są już znani. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 

10.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. 
Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

10.22.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 
109 Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia publicznego. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  

10.22.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod 
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

 
11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 
zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 
możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
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d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej. 

 
12. OBSŁUGA GEODEZYJNA (JEŻELI DOTYCZY) 
12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 
12.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę, znaków granicznych, punktów pomiarowych i 
wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie. 

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 
we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 
13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
13.1. Zgodnie z rozdziałem ……………….. SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
zamówienia, potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 
wskazanych przez Zamawiającego. Zgodnie z rozdziałem ………………….. SWZ Wykonawca 
przed zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys 
ofertowy sporządzony w oparciu o dołączony do SWZ przedmiar stanowiący załącznik nr 
…………….. do SWZ oraz przy uwzględnieniu zapisów Dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB. 

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na Terenie budowy. 

13.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 
budowy;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy  (jeżeli etapy są 
przewidziane);   

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli 
etapy są przewidziane);    
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13.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.6. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub 
określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 
określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt Programu naprawczego.  

13.7. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  
są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 
wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), także 
na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB lub w 
sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia 
osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  
c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 
 
14. SIŁA WYŻSZA 
14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający 
będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 
15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni 
robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 
16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
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17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 
17.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 
zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

17.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli nieruchomości  i budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

17.6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 
budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

17.7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do 
tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
18. ORGANIZACJA RUCHU (JEŻELI DOTYCZY) 
18.1. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 
całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 
należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

 
19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE 
19.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

19.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  
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19.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 
trybu postępowania. 

 
20. OCHRONA ŚRODOWISKA 
20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

20.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 
organ (o ile została wydana).   

20.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 
odpowiednich przepisów.  

20.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

20.5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

20.6. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego. 

20.7. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z należytą 
starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów 
będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 
21. KONTROLA JAKOŚCI 
21.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  
21.2. Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadać 
wymaganiom, określonym w Dokumentacji  projektowej oraz STWiORB oraz właściwych 
normach.  

21.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, itp. na 

Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie,  użyte do wykonania Umowy.  
21.4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę w celu 

wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 
na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
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e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy.   

21.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, instalacji 
oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości, 
przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 
uzgodnienia i określenia warunków dostaw zapewniających dochowanie terminów realizacji 
robót określonych Umową. 

21.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń, 
instalacji oraz wyposażenia  oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie lub 

jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Dokumentacji projektowej lub STWiORB 
lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

21.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w 
terminie 15 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 
wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

21.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów urządzeń, instalacji oraz wyposażenia nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych urządzenia, instalacje 
oraz wyposażenie dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie. 

21.12. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie  i roboty budowlane wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy 
powinny być poddawane badaniom służącym  potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 

21.13. Wszelkie badania, w szczególności badania określone w STWiORB, Dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

21.14. Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na 
Terenie budowy. 

21.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

21.16. Badania Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia mogą być przeprowadzone na 
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  wyprodukowania i Terenem budowy w 
zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 
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21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, urządzeń, 
instalacji oraz wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co 
do ich jakości.  

21.17.2. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie    bądź 
roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami  Dokumentacji projektowej lub STWiORB 
oraz odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 
będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że są zgodne z wymaganiami oraz 
odpowiednimi normami koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 
22. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt 
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

22.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 
tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty 
będą pokryte przez Zamawiającego. 

 
23. ODBIORY 
23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

23.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót Protokołem 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

23.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

23.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

23.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty. 

23.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

23.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  
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23.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

23.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości przedmiotu 
Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

23.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 
Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 
próbach i sprawdzeniach. 

23.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 
aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

23.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

23.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

23.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

23.16.1. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z powodu ich 
niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (Wadliwość przedmiotu umowy), 
Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń (Poprawki 
odbiorowe), uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności Odbioru końcowego. Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru końcowego 
Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do 
wykonania czynności Odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub 
kolejnych Odbiorów końcowych Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może 
ponownie przerwać Odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 
Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania czynności Odbioru końcowego lub uznać 
przedmiot umowy za nienależycie wykonany, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić 
usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy albo uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany oraz odstąpić od 
Umowy i rozliczyć z Wykonawcą wysokość należnego wynagrodzenia, a także dodatkowo 
wedle uznania Zamawiającego zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.16.2 Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według uznania 
Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on dokonać Odbioru końcowego, z 
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jednoczesnym żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących rękojmię lub gwarancję 
Wykonawcy.  

23.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 
końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

23.18.  Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

23.19.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku 
na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu gwarancji jakości w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

23.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad w 
określonym przez Zamawiającego terminie. 

23.21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

23.23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

23.24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

23.25. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

23.26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 
w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

23.27.  Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza 
termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
Wady.  

23.28. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
24.1. Zasady ogólne 
24.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z 
podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę 
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brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). Płatne na rachunek bankowy wskazany w 
rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma charakter 
ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie 
obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie 
dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania 
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, 
urządzeń, instalacji, usług, etc., a także wszelkie prace które są nieodzowne w celu wykonania 
i ukończenia przedmiotu umowy. 

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury 
VAT końcowej.  

24.1.4. Wysokość płatności częściowych dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur VAT 
częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na 
podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej nie może wynosić mniej niż 30% kwoty 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1. 

24.1.5. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 
podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

24.1.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 
Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. Wykonawca może wystawić rachunek lub fakturę VAT na kwotę 
potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

24.1.7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

24.2. Płatności 
24.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku 
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

24.2.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane (niezależnie od tego czy jest to zapłata częściowa, czy końcowa) jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych którzy zawarli 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje 
się odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty) cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia 
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie 
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
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24.2.4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

24.2.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 24.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24.2.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

24.2.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 
z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

24.2.8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24.2.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

24.2.10. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w 
szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami reprezentacji. 

24.3. Wierzytelności 
24.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

24.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 24.3.1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

24.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 24.3.1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

24.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
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25. PRAWA AUTORSKIE 
25.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umówionego 
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, 
bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, 
lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 
wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Równocześnie Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy. 

25.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z 
niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  
b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 
c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 
d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, 
e) wprowadzanie do pamięci komputera, 
f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
g) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
h) najem, dzierżawa, 
i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
j) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w 
skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 

25.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 25.2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. 

25.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 
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a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  i  
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

25.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w pkt 25.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
26. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 
26.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres ….. od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w KC. 

26.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji jakości na okres 
…….  licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku 
nr………… do Umowy. 

26.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie wszelkie 
obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Chyba, że producent 
zastrzega w stosunku do tych urządzeń, instalacji lub wyposażenia osobiste lub wyłącznie za 
pomocą autoryzowanych podmiotów wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim 
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca. 

26.4. Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 26.2. oraz kopie 
niezbędnych dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje lub wyposażenie 
składające się na przedmiot zamówienia, wystawione przez producentów (jeśli dotyczy). 

26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 14 dni roboczych. 

26.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
26.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 
27. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
27.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Pzp na kwotę równą 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: … (słownie: …) PLN. 
Forma zabezpieczenia: ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

27.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu rękojmi oraz w szczególności 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

27.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 
………………………………………………...  

27.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
27.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

27.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady  lub gwarancji 
wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) 
PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

27.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

27.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  

27.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

27.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 27.11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

27.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 
28. ZMIANA UMOWY 
28.1. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w 

szczególności art. 454 oraz 455 Pzp. 
28.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  
1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub niższa od 
przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o różnicę ceny 
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji dla 
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zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie możliwe ustalenie wysokości 
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokość 
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla 
województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na 
zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót zamiennych niż ceny wskazane w zeszytach 
SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o 
pozyskaną najtańszą ofertę; 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o 
ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie 
zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w 
oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, przy czym jeżeli 
Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania 
robót dodatkowych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w 
zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 

c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) - wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym, 

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 
a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
geologicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub ograniczających ich 
prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub 
dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami prawidłowego wykonania robót budowlanych lub 
przeprowadzania prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, zgodnie z warunkami wykonania tych 
czynności określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
lub mogącymi mieć wpływ na jakość wykonanych robót budowlanych, prób i sprawdzeń lub 
dokonywania odbiorów, o czas występowania tych okoliczności, 
b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 
lub STWiORB; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej; 
koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii 
lub innego rodzaju stanowisk właściwych organów administracji publicznej albo innych osób lub ich 
zmiany – o czas wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, sporządzenia odpowiednich dokumentów, 
uzyskania aktów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający 
prowadzenie robót budowlanych,  
c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i 
wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 
zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac,  
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją, 
sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót 
związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a także zaistnienie 
nieprzewidzianych prac archeologicznych  – o czas niezbędny na wykonanie tych prac, 
e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 
f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas działania siły 
wyższej, 
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g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji 
publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w szczególności:  
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 
zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy 
Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów mieszkańców, 
bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania 
robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 
h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia 
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności, 
i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte rozwiązania 
technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,  
j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową lub STWiORB - o czas trwania tych 
okoliczności, 
k) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku z 
obowiązkiem kwarantanny lub izolacji pracowników Wykonawcy, z uwagi na występujący stan 
epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej wprowadzony z powodu wirusa 
SARS-CoV-2, jeżeli miało to wpływ na termin wykonania umowy przez Wykonawcę – o czas 
występowania tych okoliczności, 
l) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku z 
wystąpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczeń transportu, zamykania stref części kraju, 
zamykaniem zakładów produkujących materiały niezbędne do wykonania umowy, z uwagi na 
występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej wprowadzony z 
powodu wirusa SARS-CoV-2, jeżeli okoliczności tę będą miały wpływ na termin wykonania umowy – 
o czas występowania tych okoliczności, 
ł) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 
wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 
wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności, 
m) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, zagrożenia 
wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności, 
n) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które 
uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas występowania tych 
okoliczności, 
o) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania oferta, na 
skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez 
Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań 
zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą) lub innych przyczyn, w szczególności wniesienia odwołania, co wpłynęło na 
skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie 
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terminu wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 
ofertą do dnia zawarcia umowy, 
3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji projektowej 
lub STWiORB pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 
obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana 
taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 
lepszej jakości robót, 
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 
c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji 
materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z 
uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, 
wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2, 

4) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - niezbędnych lub 
celowych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych 
(dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego,  

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego; 

e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 
niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w 
założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej, 

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 
niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia lub interesu Zamawiającego, 

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacją projektową 
lub STWiORB, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na trwałe bądź czasowe 
zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
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wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan 
klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2, 

5) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane 
z: 
a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 
b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości 
wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i 
trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 
odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności 
uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 
6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp (np. 
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub 
utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, 
gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 
– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 
Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

28.3. Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, w szczególności wymienionymi w 28.2. 
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie konstytuują po stronie 
Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę umowy występuje 
Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, chyba że byłyby one 
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę przedmiotu umowy, która 
określałaby świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w stanie wykonać z uwagi na brak 
odpowiednich uprawnień, zdolności lub doświadczenia i wykaże, że mimo prób nie jest w 
stanie pozyskać do współpracy jako podwykonawcy innego podmiotu mającego odpowiednie 
uprawnienia, zdolności lub doświadczenie. Zmiany Umowy są dokonywane przez 
umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, 
zastrzeżonego pod rygorem nieważności.  

28.4. Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z nim inne 
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Wykonawca 
chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić również odpowiednie kalkulacje 
oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się o 
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony 
Umowy. 

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga 
Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 
Umowy. 

28.6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

28.7. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek zaniechania 
części robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) może nastąpić 
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do kwoty nie większej niż 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy). 

 
29. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 
29.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy: 
a) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres 
dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, 

c) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo 
nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części, 
bez zgody Zamawiającego, 

f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której 
Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

g) w razie konieczności: 
 wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  lub 
 dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 
29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

29.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub jej 
odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy Wykonawca 
odmówi dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Załącznika 
do Umowy. 

29.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

 
30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM 

OD UMOWY 
30.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 



33 
 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz 
inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

30.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

30.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

30.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 dni do 
odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 
Terenu budowy. 

30.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

30.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 
31. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 
31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych według stanu na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających, który stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

31.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

31.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. 

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

 
32. KARY UMOWNE 
32.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym mowa 
w pkt 3.1. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 
24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki 
upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady lub 
gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 
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c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 300 
złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub z tytułu nieuzasadnionego winą Zamawiającego odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 5000 złotych, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty 
do dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000  złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany 

i)    za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 5000 złotych, 

j) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 złotych za każdy dzień ich wykonywania (w 
przypadku gdy wymagane), 

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy i 
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 20 000 złotych, 

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w 
wysokości 2000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zapłacenia 
składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 
umownej w wysokości 2000 zł, za każde naruszenie, 

n) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2000 złotych za każdy 
stwierdzony przypadek, 

o) w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy/robót w wysokości 2000 
złotych za każdy stwierdzony przypadek nieobecności, 

p) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 
niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do 
pojedynczej osoby, 

q) w przypadku nieprzedłożenia wykazu pracowników realizujących roboty budowlane, o 
których mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracowników zgodnie z umową – 
w wysokości 2000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia. 

32.2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % 
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wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień 
zawarcia umowy). 

32.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

32.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może dokonać 
potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

32.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

32.6. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 
odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający. 

32.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1 stanowiąca w 
odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary umownej nie ma wpływu na 
wysokość ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  

 
33. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
33.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
33.2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
33.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 

pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich pracowników, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, w zakresie iż te dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 
osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, 
osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy 
oraz innych osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: 
dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres 
e-mail, służbowy numer telefonu), dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii 
umów o pracę lub zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.  

33.2.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych Zamawiającemu na potrzeby 
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający.  
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33.2.5. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub 
zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą informacyjną  
Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby poinformować i udostępnić 
im klauzulę informacyjną Zamawiającego (załącznik nr ……………….. do SWZ).  

33.2.6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 
Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej 
wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących 
na Stronach niniejszej Umowy.  

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 
powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których Zamawiający jest 
administratorem),  Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w 
szczególności zgodnie z:  
1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO” 

3) oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostaną 
określone w odrębnym porozumieniu. 

33.4. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 
 
 
 
 
 
 
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Dokumentacja Projektowa 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
3. SWZ 
4. Oferta Wykonawcy 
5. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 
6.  Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 
7. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
8. Klauzula informacyjna RODO 
9. Gwarancja jakości 
10 ……………….. (inne dokumenty) 
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Załącznik nr …………………….. do Umowy 

GWARANCJA JAKOŚCI  

 
Gwarant:  ………………………… 
 
Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy      

w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr 

……/……../…………………. zawartej dnia ………………… r., dotyczącej Inwestycji pn.: 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń – Lendy” (dalej również 

Umowa). 

Uprawniony z gwarancji: …………………………………….. 

 

1.  Oświadczenie Gwaranta 
Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  
- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane 
prawidłowo, w szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami 
określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 
- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie. 
 
Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie wady 
fizyczne Robót oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady). 
 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, które 
wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu 
wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po dacie 
Odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstały 
przed tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad, 
które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.  
W przypadku nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub 
gdy Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania 
uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za Roboty 
oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez swoich 
podwykonawców. 

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja 
obowiązuje w zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji i 
wyposażenia, a Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując 
się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone 
Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie. 

6. W okresie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji. 
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7. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych, 
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich przeprowadzenia na własny 
koszt. 

 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie okresu 
określonego w Umowie tj. ………… miesięcy.   
 

4. Procedura reklamacyjna 

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, która 
to wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca od daty 
powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). 
Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany przez 
Uprawnionego z gwarancji termin na usunięcie Wad, nie krótszy niż 14 dni.  

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu 
oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez 
Gwaranta zgłoszonych Wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do 
odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i  jednostronnego 
podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej 
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z gwarancji 
powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad. 

4. Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 
5. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 
Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym 
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć Wady na 
koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży Gwaranta 
kosztami usunięcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji. 

6. Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według swego 
wyboru do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartość 
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez Wad bez 
konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

7. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub uszkodzenie 
w czasie naprawy gwarancyjnej. 

8. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy 
oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia 
szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  terminie. 

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:   

Podpis Gwaranta:   


