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Zalacznik nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
zawarta w Dziemianach w dniu .................. pomigdzy:

Gming Dziemiany z siedzibg w Dziemianach, przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, NIP ...
reprezentowang przez jej Wojta - ..........oooeien.n. , przy kontrasygnacie ............cccoeeeiiiiinnnin
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

............................................................................................... z  siedzibg w
................................. L AATES, o
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ 01 v/ A Regon: ........ , NIP: ........

(odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej
UmMowy) przez:

Lo (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imig, nazwisko 1 petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwani ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie:

,2Budowa I etapu $ciezki rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach”

Na realizacje zamowienia zostala podpisana Umowa o dofinansowanie: nr 00435-6523.2-
SW1110689/20/21 7 dnia 22.07.2021 r. na realizacje operacji pt.: ,,Budowa I etapu scieiki
rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach” 7 udzialem srodkow Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach dzialania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez spolecznos¢” objetego Priorytetem 4. Zwigkszenie zatrudnienia i spojnosci terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”, w tym zwigzane 7 realizacjqg operacji
wlasnych lokalnej grupy dzialania,

Strony zawarty umowg o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skroéty

1.1.1. KC —Kodeks cywilny

1.1.2.  PrBud — Prawo budowlane

1.1.3.  Pzp — Prawo zamowien publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

1.1.5. STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
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Dokumentacja projektowa — zbidor dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujgcy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

przedmiar robét,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy).

Dziennik budowy — urz¢gdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czegsci lub calosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawceg zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich
i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowsg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgloszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
zgodne z wilasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zostaé
zastosowane.

Nadzoér autorski - zesp6t czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiodr ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci
od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbidr gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.
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Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zloZzone Zamawiajagcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czegsSci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze¢$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajacemu (wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 z1).

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan

dzialan majacy na celu nadrobienie opdéznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegolnych etapow robot, ktorych termin
wykonania juz uplynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegélnych etapow robot oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czgéci robdt budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakoSci.

Protokél odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po usunigeiu

przez Wykonawceg wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci (w

zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku

wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg

Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani

Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
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Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisesmna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcag a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wilasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow, w tym w szczegdlnosci wykonanych robot budowlanych, Materiatow, urzadzen,
instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujace zmniejszenie warto$ci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzytecznoS$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow; powodujace obnizenie jakosci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub
jakikolwiek jego element nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej.

Wykonawcea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, STWiORB, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wlasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe
przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.
Integralng cz¢scig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Przedmiar robot,

d) SWZ,

e) Oferta Wykonawcy.
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W razie stwierdzenia rozbieznos$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w pkt 1.3.3. 1
watpliwosci co do zakresu swiadczenia Wykonawcy, poczytuje si¢, iz Wykonawca w ramach
Umowy jest zobowigzany do §wiadczenia w szerszym zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od poniedziatku do pigtku
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposob komunikowania si¢ Stron

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie
i dostarczane (przekazywane) osobiScie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: .....c.ovviiiriiniinieniininnn.n. Jso00000000000000000004
Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ........coooiiiiiiiiiiiininiinnnn. [ o00000000000a00000000
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego w ramach zadania pod
nazwg: ,,Budowa I etapu $ciezki rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach”
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w szczegolnosci opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz
wlasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi, w szczegdlno$ci polegajace na wykonaniu budowy I etapu S$ciezki
rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach poprzez wykonanie nawierzchni
nieulepszonej z thucznia kamiennego na odcinku okoto 1 km (dz. nr 229/2, 388/2, 767, 722,
168/4 obreb ew. Dziemiany).

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w

Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robot budowlanych
okreslonych przez Zamawiajagcego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
zbedne.

2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa w

pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. 1 pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

2.6. Rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastapi na
podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z
rozdziatem dotyczacym zmian umowy.

2.7. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robdt sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.8. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.5, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa
w pkt 2.6. Iub wyceny robot, o ktorej mowa w pkt 2.7, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

3. TERMINY
3.1 Termin zakonczenia robot: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
3.2. Uznaje si¢, ze zakonczenie robot nastgpuje po wykonania catosci przedmiotu umowy w dacie

zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania Odbioru koncowego
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakonczenie robot nastgpito w dniu
ponownego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub
kolejnych przypadkow przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania
poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio.

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

3.4, Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
4.1.  Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
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4.2.  Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje
projektowa i STWiORB.
4.3.  Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4.4.  Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
d) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
4.5.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego caloSci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
4.6.  Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

5.1.  Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ................ccoiiii do pehienia obowiazkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1. oraz Pana/Panig
........................... Wykonawca do koordynowania i1 zarzadzania realizacja Umowy
wyznacza Pana/Panig .....................

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robodt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow robot i
peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5.4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

5.5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wplywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5.6.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawcg.

5.8. Zmiana, osoby pehligcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.
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W przypadku niewyznaczenia przez Zamawiajacego Inspektora nadzoru inwestorskiego
wszelkie uprawnienia i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy zastrzezone dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywane bedg przez osobg wskazang przez Zamawiajacego do
koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w pkt. 5.2. tj. przez .......

NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi naradg 1 zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, w
szczegdlnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélno$ci za utratg dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych begdacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest wylgcznie Zamawiajgcy lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczegolnosci:
prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
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zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach roboét,

terminowego usuwania Wad,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie,

dostarczania Materialow i1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

0)
7.7.

a)
b)

c)
d)
7.8.

a)

b)

©)
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot

budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjaé

zawarcia umow ubezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i1 przechowywac:

Dziennik budowy,

ksigzke obmiarow,

protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

projektu organizacji robot,

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usuniecia Wad.
Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegdlno$ci w
zakresie elementow infrastruktury, powstatych w zwiazku z wykonywaniem robot, w wyniku
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana begdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czg¢sciowym.
Dokumentacja powykonawcza begdzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
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Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w terminie
nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ osoby, o ktorych mowa w pkt 7.18.
wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
Umowy 0s6b wykonujacych przy realizacji zadania - czynnos$ci w zakresie:

a) Nadzor nad osobami realizujgcymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;

b) Wspolpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;

¢) Kontrola dostaw i stanu materiatow budowlanych;

d) Nadzor nad prawidlowoscia i jakosciag wykonania robot budowlanych;

e) Wykonywanie wszystkich robot budowlanych na terenie budowy, oprocz prac
geodezyjnych i kierowania budowa.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.
. W terminie 7 dni roboczych od dnia przystgpienia do realizacji robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikow realizujacych
roboty budowlane, o ktéorych mowa w pkt 7.18, a nastepnie aktualizowaé taki wykaz co 1
miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakoficzenia robot.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci

b)

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz
dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ o0soOb
wykonujgcych czynno$ci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krotszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, okreslenie osoéb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w pkt 7.18., dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
Umowy czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;
zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentéw;

10
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Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku niezlozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we wskazanym

8.

&.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.

terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie uchybien.
W razie ich nieusunigcia Strony uznaja, iz Wykonawca nie dopetit wymogow zwigzanych z
wykazaniem spelniania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, co uprawnia
Zamawiajacego do natozenia kar umownych. Niedopeklienie wymogoéw zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce obcigza Wykonawce w zakresie mozliwo$ci natozenia na niego kar
umownych.

POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$§wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powolywal si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub do$wiadczenia
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
lub wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Z¢ ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobow
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obciazaja
Zamawiajacego.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..., jako Kierownika

budowy, ktéry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

11
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9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peliacej obowigzki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamoOwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawcg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wilasnymi silami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UmMOWY . ot ittt et e e aaas

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdot budowlanych
stanowigcych przedmiot UmOWY: ....c.oiiuiiiniiiiiiiiiiieiieee e aaeaanns

10.2. Powierzenie wykonania czgSci zamoéwienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o
podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcea 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym — w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

10.4.1. Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych
robot pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

d) okreslajacych termin realizacji robot budowlanych jako dluzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robét.

10.4.2. Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami

umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢

wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji

przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nast¢pujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.,

d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
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10.11.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w pkt
10.11 nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany w dokumentach zamodwienia publicznego jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre$lony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy Iub ustugi, jest dluzszy niz okreSlony powyzej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.15.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnosci dotyczy to obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu
projektu zmiany umowy oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy.

10.18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
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obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

10.20.Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czg¢sci przedmiotu zamowienia.

10.21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaty przewidziane wzglgdem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodza rowniez wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art.
109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zaméwienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby

Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cz¢$ci zamoOwienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorej$ z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej roéwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktéorych mowa w pkt 11.1. nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
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a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym powyzej.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong, znakéw granicznych, punktéw pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zgodnie z rozdziatem XXIII SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zamoOwienia, potwierdzajacy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamowienia w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdzialem ....................... SWZ Wykonawca
przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys
ofertowy sporzadzony w oparciu o dotgczony do SWZ przedmiar stanowigcy zalgcznik
.............. do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapisow Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda ztozone w wersji papierowe] 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postgpu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bgdzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;
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b) ogblny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu

Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli
etapy sg przewidziane);
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwltocznie,
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robot
sg przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub w

sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
0s0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot,

¢) gdyby ich kontynuacja moglta wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje¢ robot budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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15.3.  Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni
robocze przed datg rozpoczgcia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

17.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

17.3.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.

17.4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu budowy.

17.5. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli nieruchomosci i budynkoéw
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robdt budowlanych.

17.6. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

17.7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

18.1. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

18.2.  Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia wydang przez wlasciwy
organ (o ile zostala wydana).

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Odzyski Materialdéw 1 surowcow, nadajgce si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego.

Rozbidrke Materialow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta
staranno$cia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

21.2.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materiaty urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktore bgda uzyte do realizacji
przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz wiasciwych
normach.
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Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci, itp. na
Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

¢) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia okreslonej Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji
robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i1 badania Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci
materialow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdw nieodpowiadajagcych normom jakosciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie Iub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie lub
jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan Dokumentacji projektowej lub STWiORB
lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jako$¢
Materiatéw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie.
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21.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom stluzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

21.13. Wszelkie badania, w szczegélno$ci badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

21.14. Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Iub na
Terenie budowy.

21.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materialow 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem.

21.16. Badania Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawcze;j.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢é od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia lub robot budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie  badz
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub STWiORB
oraz odpowiednimi normami lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosié¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze sa zgodne z wymaganiami oraz
odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowag lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuni¢cia
nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty
beda pokryte przez Zamawiajgcego.

23. ODBIORY

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

23.2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbior robot Protokolem
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawcg.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nast¢pnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru cze¢$ciowego nastgpuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktorym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci przedmiotu
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru, w szczegélnosci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
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wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uplywie powrodci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze ponownie przerwac¢ Odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrodci¢ do
wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub
kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwo$ci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
ponownie przerwa¢ Odbior koncowy wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
Poprawek odbiorowych i powréci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego lub uzna¢
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny i zlecié
usuniccie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uznaé¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstapi¢ od
Umowy i rozliczy¢ z Wykonawcg wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo
wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usunigcie Wadliwos$ci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug uznania
Zamawiajacego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru koncowego, z
jednoczesnym zgdaniem ich usunig¢cia na zasadach przewidujgcych rekojmie lub gwarancje
Wykonawcy.

23.17. Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robdt, jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

23.18. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

23.19. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku
na wniosek Zamawiajacego oraz przed uplywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

23.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23.21. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci robdt oraz wystgpujacych Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.

23.22. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢gcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

23.23. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.24. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

23.25. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rg¢kojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).
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Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dluzszy),
w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypeienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$s Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

24.1.
24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

Zasady ogolne

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zI wraz z podatkiem ... % VAT w
wysokosci ... zt, co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Ptatne na rachunek bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania
zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa powyzej ma charakter
ryczattowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materialy, sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednil wszelkie
dodatkowe elementy zamdwienia, nicokre$lone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w cato$ci obejmuje ceny wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nicodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czegSciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowej.

Wysokos¢ ptatnosci czgsciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czgsciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na
podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢ mniej niz 30% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT 2z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
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Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawceg do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegoétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote
potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

24.2.

obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Platnosci

24.2.1. Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaplata czgSciowa, czy koncowa) jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktorzy =zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, wstrzymuje

si¢ odpowiednia (w czgsci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddw
zaplaty) cze$¢ wyplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

24.2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow

24.3.
24.3.1.

24.3.2.

24.3.3.

24.3.4.

potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegb6lnosci dowodow przelewow, kopii faktur, oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 24.3.1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umowionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych oplat, calo$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencii,
niezbgdnych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresiec wraz z
wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Roéwnocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.
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Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czg¢sci bedzie mogh korzystaé z
niej w catosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcije
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celow, =zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
cze$ci lub catosei, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. 1 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelien lub innych modyfikacji,
itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe¢ trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

c¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANCJI
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz Materialy, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakosci na okres
....... liczac od daty Odbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w Zataczniku
Nr............ do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca w szczeg6lnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, ze producent zastrzega w
stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylacznie za pomoca
autoryzowanych podmiotow wykonywanie serwisowania Iub konserwacji. W takim
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreSlony w pkt 26.2. oraz kopie
niezbgdnych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie
sktadajgce si¢ na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentéw (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych.

Usunig¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petlnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.
27.4.
27.5.

27.6.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowna 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokoS$ci: ... (stownie: ...) PLN.
Forma zabezpieczenia: ...........ccovvvveiniinninnennannnnn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad z tytulu rekojmi oraz w szczegolnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ........ccovvvvininnnnn.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni€, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady lub gwarancji
wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

27.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci.

27.11. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy S$rodki pieni¢zne otrzymane =z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawceg nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegoblnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko§¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza od
przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o réznic¢ ceny
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji dla
zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie begdzie mozliwe ustalenic wysoko$ci
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$é
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na
zakup materialdow niezbednych do wykonania robot zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach
SEKOCENBUD warto$§¢ wynagrodzenia w zakresie materialow zostanie ustalona w oparciu o
pozyskang najtanszg oferte;

b) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych jezeli beda one mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli
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Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na zakup materiatéw niezbednych do wykonania
robot dodatkowych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w
zakresie materiatow zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg ofertg;

¢) zaniechania nicktorych robdt lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) zmiana, w tym wydluzZenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoOwienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych ich
prowadzenie lub uniemozliwiajacych lub ograniczajacych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbiorow, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robot budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbiorow, zgodnie z warunkami wykonania tych
czynnosci okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
lub mogacymi mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanych robot budowlanych, prob i sprawdzen lub
dokonywania odbiorow, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) konieczno$cia usunigcia bledow, pomini¢¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
lub STWiORB; konieczno$cig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej;
konieczno$cig uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii
lub innego rodzaju stanowisk wlasciwych organow administracji publicznej albo innych osob lub ich
zmiany — 0 czas wprowadzenia zmian, usuni¢cia btedow, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktéw administracji publicznej albo innych o0séb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie robot budowlanych,

¢) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wplyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia - o czas niezb¢dny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja,
sieci, instalacji, obiektow, niewybuchéw lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usuni¢ciem Iub usunigciem kolizji, a takze =zaistnienie
nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezb¢dny na wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajacego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sily wyzszej majacej wptyw na terminowo$¢ wykonywania robdt — o czas dziatania sity
WYZszej,

g) zaistnieniem okoliczno$ci polegajacych na dziataniu lub zaniechaniu organéw administracji
publicznej lub 0séb trzecich — o czas wystgpowania tych okolicznos$ci, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgdd, postanowien 1 decyzji administracyjnych, jezeli przedluzenie to nie wynikato z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestOw mieszkancow,
badz innych podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
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- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczno$ci,

1) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajacych na
prawidtowg realizacj¢ przedmiotu zamowienia, jako$¢ robot budowalnych lub przyjete rozwigzania
technologiczne - o czas trwania tych okoliczno$ci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materialow potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacja projektowa lub STWiORB - o czas trwania tych
okolicznosci,

k) wystgpieniem okoliczno$ci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli mialo to wplyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

1) wystgpieniem okoliczno$ci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesSci kraju,
zamykaniem zaktadéw produkujagcych materialy niezb¢dne do wykonania umowy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotlowej wprowadzony z
powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznos$ci t¢ bedg miaty wptyw na termin wykonania umowy —
0 czas wyst¢gpowania tych okolicznosci,

1) w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidlowe
wykonywanie przedmiotu zamoéwienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

m) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

n) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
uniemozliwialy wykonywanie prac lub ograniczaly ich prowadzenie — o czas wyst¢gpowania tych
okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w Dokumentacji projektowe;j
lub STWIiORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoOwienia,
obnizenia trwatos$ci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana
taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmnigjszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakos$ci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisOw prawa powodujaca koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badz czasowe zaprzestanie produkcji
materiatlow lub urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, wywotane w szczeg6lnosci z
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uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiolowej,
wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu §wiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidlowego wykonania zamdéwienia,

b) zaniechania czgséci robot na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamoéwien powigzanych
(dostaw lub wustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego,

d) zaniechania czes$ci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
¢) konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystapieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okoliczno$ci powodujacych
niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegodlnych elementéw przedmiotu
zamoOwienia z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

1) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej,
ckonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa
lub STWiORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na trwale badz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatdow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wywotane w szczeg6lnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan
kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkow realizacji Umowy niezbedne do prawidlowej realizacji zamowienia zwigzane
VA

a) zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

b) konieczno$cig modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czestotliwos$ci
wystawiania faktur, zasad i terminow rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw 1 terminéw dokonywania czynnoS$ci
odbiorowych), wynikajacag w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania $rodkow budzetowych ujetych w planie finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci
uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajace wspolnie, o ktorych mowa w art. 58 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajace lub

32



g rveaciwo [ |MGMZS G

~am Unia Europejska
h | Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

i Zeglugi Srédladowe]

|

utrudniajace dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym stron¢ wykonawczg, w szczego6lnosci,
gdyby zostata ogloszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow

— w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowiazkoéw
Wykonawcy umowy przez pozostale podmioty tworzace strone wykonawcza celem dokonczenia

realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

Poza przypadkami okre§lonymi przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wymienionymi w 28.2.
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie konstytuujg po stronie
Wykonawcey roszczenia o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmiang umowy wystepuje
Zamawiajacy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty takg zmian¢ przedmiotu umowy, ktoéra
okreslataby §wiadczenie Wykonawcy, ktorego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak
odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w
stanie pozyskac¢ do wspotpracy jako podwykonawcy innego podmiotu majacego odpowiednie
uprawnienia, zdolno$ci Iub doswiadczenie. Zmiany Umowy s3 dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymagaja pisemnego aneksu,
zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana zlozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany. Wykonawca
chcac dokonaé zmiany umowy jest zobowigzany przedstawic¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycj¢ rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwr6ci¢ si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga
Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy.

Wystapienie z wnioskiem o zmiang Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek zaniechania
czgsSci robot lub zaniechania czgsci zamdwien powigzanych (dostaw lub ushug) moze nastgpié
do kwoty nie wigkszej niz 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy Ilub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,
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d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,
e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci,
bez zgody Zamawiajacego,
f) jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy nalozyl obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,
g) w razie koniecznoSci:
— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na sumg¢ wicksza niz 5% wartosci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢éci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zatgczniku na cze¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastgpuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca
odmowi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zatgcznika
do Umowy.
Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM

30.1.

30.2.

30.3.

OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusci¢c go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
przekaza¢ urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.
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30.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor
Terenu budowy.

30.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypekienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

30.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

31.2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

31.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE
32.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa
w pkt 3.1. w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt
24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki
uplynie pomig¢dzy terminem zakonczenia roboét a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi za Wady lub
gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczgty dzien zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

c) za zwlok¢ w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey lub z tytulu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,
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g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 3000 ztotych za kazdg nieprzedlozong kopig
umowy lub jej zmiany

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 zlotych za kazdy dzien ich wykonywania (w

przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 ztotych,

1)za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2000

ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robdt w wysokosci 2000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

p) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetlnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczej osoby,

q) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikdéw realizujgcych roboty budowlane, o
ktorych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikow zgodnie z umowa
—w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytulow tacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okre$lonego na dzien
zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zapflaty.
W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapftata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy nie moze zada¢ zaplaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wylgczng
odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 stanowigca w
odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokos$ci kary umownej nie ma wplywu na
wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

33.2.

33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

33.2.4.

33.2.5.

33.2.6.

33.2.7.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelienia obowigzkow informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz ich pracownikow,
ktorych dane osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane
osobowe zostaly lub zostana przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0sob reprezentujacych Strony,
0sOb wskazanych do kontaktow stuzbowych, osob zaangazowanych w wykonanie Umowy
oraz innych os6b w zwiazku z realizacja Umowy, obejmujace nastepujace kategorie danych:
dane identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres
e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz inne dane zawarte w tre$ci kopii
umow o praceg lub zaswiadczen ZUS lub zgtoszen pracownikoéw do ubezpieczenia.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o
ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udostgpnionych Zamawiajacemu na potrzeby
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy zostaty lub
zostang udostgpnione Zamawiajgcemu, mogg zapozna¢ si¢ z klauzulg informacyjna
Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowigzuje si¢ ww. osoby poinformowac¢ i udostgpnic
im klauzulg informacyjng Zamawiajacego (zatacznik do SWZ).

Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem 1 realizacjg
Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypeklieniem obowigzkéw prawnych cigzacych
na Stronach niniejszej Umowy.

W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe
powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajacego (ktorych Zamawiajacy jest
administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w
szczegoblnosci zgodnie z:
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1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

~am Unia Europejska
A Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

|

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrgbnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostang
okreslone w odrgbnym porozumieniu.

33.4. Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zalgczniki:

. Dokumentacja Projektowa

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

.SWZ

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce
. Dowadd potwierdzajacy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

10 (inne dokumenty)

O 0 3 N i B W IN ~—

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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Zalaczniknr ...

GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .......ccoceiiiiiiiiniinnen,

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
w  sprawie zamOwienia  publicznego o  wykonanie  rob6t  budowlanych  Nr
...... lovivoid ciiiiiiiiiiiiiii.... zawartej dnia ..................... T., dotyczacej Inwestycji pn.;
................................................... (dalej réwniez Umowa).

Uprawniony zZ gwarancji: ...............coooiviiiiiiiiiiiiinnenn,

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowa do Umowy,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedzag Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancj¢, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
fizyczne Robot oraz Materialow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant begdzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uplywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zarowno Wady, ktore ujawnily si¢ po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed tg datg, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuni¢cia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji.
W przypadku nieusunigcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjne;.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robot i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji
i wyposazenia, a Gwarant nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialnoséci gwarancyjnej powolujac
si¢ na ingerencj¢ podmiotdw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.
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6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyl w

przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladow technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny
koszt.

3. Termin obowiazywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po uplywie okresu

okreslonego w Umowie tj. ............ miesigcy.

4. Procedura reklamacyjna

L.

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszla na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powzigcia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuni¢cie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie rdéwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgloszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji
powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.

Usunigcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmoéwi usunigcia Wad, a sg to Wady, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowg usuni¢gcia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé Wady na
koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta
kosztami usunigcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usung¢ si¢ nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim warto$¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
konieczno$ci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowa utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjne;j.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujacych przepisOw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:

Podpis Gwaranta:
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