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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 / 2024 z dnia 30.04.2024 
UMOWA nr …………… / 2024 

 
 
zawarta w Dziemianach w dniu ……………………… roku pomiędzy 
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach 
ul. Wyzwolenia 25, 83-425 Dziemiany  
NIP: 5911226361, REGON 040082567. 
reprezentowaną przez: 
Proboszcza Parafii Księdza Andrzeja Kubisza, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” 
o treści następującej: 
 
Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycje pn. 
„„Konserwacja zabytkowych witraży kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach”.  
dofinasowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/12452/PolskiLad. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorskich na zabytku ruchomym – zespole witraży 

ornamentalnych i figuralnych z wizerunkami Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa Zmartwychwstałego, 
św. Wojciecha, św. Jadwigi Królowej, św. Maksymiliana Kolbe i św. Antoniego z 1984 r. w kościele pw. 
Św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych pod numerem 
B/371 decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 27.07.2023 r. 

2. Szczegółowy zakres planowanych prac konserwatorskich dla ww. elementów wygląda następująco: 
1) demontaż szkieł osłonowych, 
2) demontaż w całości kwater witraży, 
3) zaślepienie otworów, 
4) konserwacja i renowacja witraży: 

a) rozłożenie kwater i odrysowanie elementów na kartonie, 
b) zdjęcie starych profili,  
c) docięcie brakujących i spękanych elementów, 
d) dobranie szkła o odpowiedniej grubości , fakturze i kolorystyce, 
e) odtworzenie brakujących malunków i wypalenie szkieł, 
f) dobór szkieł, odtworzenie brakujących elementów, odtworzenie i uzupełnienie dekoracji 

malarskiej zostanie wykonane zgodnie z techniką  oryginału, 
g) oczyszczenie powierzchni szkła z brudu, 
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h) ze względu na to, że widoczne są odkształcenia powierzchni witraży, które są skutkiem „pły-
nącego ołowiu” konieczne jest osadzenie szklanych elementów w nowych profilach ołowia-
nych – profile ołowiane musza powtarzać pierwotny kształt i przekroje; jeżeli w trakcie prze-
prowadzania prac naprawczo – konserwatorskich okaże się, ze oryginalne profile ołowiane 
są inne niż obecnie stosowane, we wskazanym w dokumentacji powykonawczej miejscu za-
chowane zostaną „świadki” oryginalnych profili ołowianych – powstałe w trakcie prac kon-
serwatorskich wątpliwości będą rozwiązywane w trybie ustaleń na komisji konserwatorkiej, 

5) Oczyszczenie i malowanie zewnętrznych ram osłonowych, 
6) Zamontowanie osłony – przeszklenie jej szkłem przeziernym o grubości 4 mm lub szkłem fakturo-

wym, analogicznie jak w witrażu e elewacji zachodniej wieży – stanowić ona będzie osłonę  histo-
rycznego witraża – rodzaj szkła należy uzgodnić na komisji konserwatorskiej, 

7) Oczyszczenie, zabezpieczenie oraz malowanie ram stalowych, 
8) Prace przy ościeżach: 

a) Usuniecie wtórnych nawarstwień na wewnętrznych ościeżach, 
b) Opracowanie glifów wewnętrznych tynkiem wapienno-piaskowym, 
c) Pomalowanie glifów farbami renowacyjnymi, powtarzając istniejący kolor. 

9) Sporządzenie dokumentacji stanu zachowania oraz powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 
 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 
1) Programem prac konserwatorskich witraży nawy i prezbiterium w kościele p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Dziemianach opracowanym przez mgr Mirosława Dziedzic artysty plastyka oraz 
Justyny Czyszek – mgr inż. Architektury, 

2) Pozwoleniem konserwatorskim nr RD.5144.3.2024.MR z dnia 12.02.2024 r. wydanym przez Po-
morskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, 

3) Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
4) Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich norm i aprobat technicznych, 
5) Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

 
§ 2 

TERMINY 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2025 r. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY 
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 
2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania 
umowy, z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z 
udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, 
2) przekazanie dokumentacji projektowej, 
3) zapewnienie nadzoru konserwatora zabytków, 
4) dokonywanie odbiorów, o których mowa § 5 umowy, 
5) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 
1) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom; 
2) przygotowanie zaplecza robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie wykonywania prac 
konserwatorskich; 
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3) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
4) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z 
dokumentacją projektową, decyzją konserwatora zabytków, właściwymi przepisami z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie 
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót 
budowlanych bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
5) wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich z materiałów własnych, które powinny 
odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 
wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań 
tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania 
wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas 
wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 
6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem 
umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa; 
7) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, niezgłoszenie 
tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 
8) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej obiektu podawanemu 
pracom konserwatorskim w każdym terminie; 
9) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów po wykonaniu prac, uporządkowanie terenu kościoła 
po zakończeniu prac; 
10) poddanie odpadów powstałych po pracach konserwacyjnych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą 
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 
11) udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych prze zamawiającego. 

 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 
szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub mające 
związek z prowadzonymi robotami i pracami konserwatorskimi, 
2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami, 
4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 
5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i 
aparatury znajdujących się na terenie robót. 

5. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: ……………………………… tel .............................. mail 
................................................. 

6. Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………….. tel .............................. 
mail ................................................. 

7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o których mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, 
strona umowy dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem. 
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8. Strony dopuszczają również możliwość porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
z wykorzystaniem adresów wskazanych w ust. 5 i 6, za pośrednictwem poczty elektronicznej strony 
nie dopuszczalne jest złożenie przez Strony jakichkolwiek oświadczeń dotyczących potwierdzenia i 
wykonania robót, odstąpienia od umowy czy też wprowadzenie zmian w jej treści. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie z podatkiem VAT) 
………………………………. zł (słownie: .……………………………………..). 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót będących przedmiotem umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w trzech transzach, tj. dwie transze 
każdorazowo po zakończeniu wydzielonego  etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia transza po 
zakończeniu realizacji inwestycji, z tym, że: 

– pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia, 
– druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia, 
– trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 

6. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury częściowej/końcowej 
wystawionej przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru częściowego/końcowego, podpisanego 
przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 
7. Płatność będzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze w terminie 
35 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za 
datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. 
8. Do faktury wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
8, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty konserwatorskie, w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
10. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
11. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, 
2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w przypadku niedokonania płatności 
przez wykonawcę. 
12. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
13. Rachunek bankowy podany przez wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym w organie 
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W przypadku braku numeru 
rachunku w rejestrze podatników zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem 
świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze podatników VAT. 
Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie wiążą się z 
niespełnieniem świadczenia w terminie. 

 
§ 5 

ODBIORY 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór częściowy/końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru częściowego/końcowego; 
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2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie odrębnych protokołów; 
2. Odbiór końcowy: 
1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie w formie 
pisemnej na adres zamawiającego Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Dziemianach, ul. 
Wyzwolenia 25, 83-425 Dziemiany lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pdziemiany@diecezja-
pelplin.pl. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał prace konserwatorskie wskazane w 
zamówieniu. 
2) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni roboczych 
od daty zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1. 
3) Pozytywny odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 
4) Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, 
roboty zostały wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego 
ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 
przedstawił wymaganej dokumentacji powykonawczej: 
a) dokumentacja robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac konserwatorskich; 
b) atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji zamówienia 
materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 
5) Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2. 
3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu; 
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 2 
dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę; 
3) Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli wykonawca nie wykonał robót zanikających i ulegających 
zakryciu w całości lub roboty zostały wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub 
świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty zostały wykonane nienależycie. 

 
§ 6 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem 
podwykonawców. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o podwykonawcach, którym w zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na 
bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 
5. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o 
podwykonawstwo. 
6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy. 
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji umowy o 
podwykonawstwo przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego.  

 
§ 7 

GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący: 
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1) prace konserwatorskie, o których mowa w § 1 umowy – na okres 60 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego; 
2) materiały i urządzenia - na warunkach producenta. 
2. Okres rękojmi na prace konserwatorskie, o których mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa. 
4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z 
uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca 
poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 
5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach lub usterkach, zamawiający powiadomi wykonawcę 
na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 
6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w 
ciągu 5 dni roboczych oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o powstałych wadach, o którym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych 
przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 
7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych w terminach 
określonych przez zamawiającego. 
8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 14 dniu od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania 
protokołu przekazania terenu inwestycji, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych prac, według stanu na dzień 
odstąpienia. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru części wykonanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany 
do dnia odstąpienia od umowy, 
2) wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-
odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac. 
 

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
2) za zwłokę w terminie realizacji umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego o którym mowa § 
4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
2. W wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytułu: 
1) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany; 
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2) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 
 

§ 10 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, kwota ubezpieczenia jest nie niższa niż 20% wartości 
brutto umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przez cały okres 
trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej opłacenia na każde żądanie Zamawiającego. 
 

§ 11 
ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania obiektu przeznaczonego do konserwacji, konieczności zmian 
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy 
w następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 
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b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych 
za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, 
c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
3. Strony mają prawo do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy w przypadku 
zmiany sposobu przeprowadzenia robót, konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych 
projektem, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych, Wykonawca wykona 
wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie 
kosztorysu. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót z uwzględnieniem elementów cenotwórczych nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych dla województwa pomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności 
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 
5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 - 3 będzie protokół konieczności zatwierdzony przez 
Zamawiającego i Wykonawcę opisujący potrzebę zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu 
realizacji świadczenia. Z inicjatywą sporządzenia aneksu do umowy może wystąpić zamawiający jak i 
wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie w takiej sytuacji do sporządzenia uzasadnienia do zawarcia 
aneksu umowy. 
6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Siłą wyższą, o której mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczność o charakterze 
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca 
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i przepisów wykonawczych. 
2. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Integralną część umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) Program prac konserwatorskich witraży nawy i prezbiterium w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego 
w Dziemianach opracowany przez mgr Mirosława Dziedzic artysty plastyka oraz Justyny Czyszek – mgr inż. 
Architektury, 
3) Pozwolenie konserwatorskie nr RD.5144.3.2024.MR z dnia 12.02.2024 r. wydane przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, 
 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
……………….................………………       ………………..................……… 
 
 
 
 
 


