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ZP 5/2017 - Zatqcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR .....covurunne - WZOR
W Dziemianach dnia ......ccccceeveveinrvenennne. roku pomiedzy:

Gming Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany
reprezentowana przez:
Woéjta Gminy Dziemiany — Leszka Pobtockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziemiany — Anny Kryzel
wykonujgcych swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy w Dziemianach, ktéry posiada siedzibe pod
adresem ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcgy”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu
robét budowlanych w zakresie wynikajagcym z zaméwienia , TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZEDU GMINY W DZIEMIANACH”
zgodnie z:

1.1. Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.2. Specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

1.3. Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

1.4. Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

1.5. Obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegélnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

1.6. Zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé i pozwala na nalezytg realizacje
zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania

zamowienia.

4. Przedmiot zaméwienia realizowany jest w ramach projektu ,Poprawa efektywnosci
energetycznej obiektow publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizacje budynku
urzedu gminy”. Zadanie bedzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. OS$ priorytetowa 10 Energia, Poddziatanie 10.2.1.
W zwigzku z powyiszym, Zamawiajgcy zastrzega, ze przekroczenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, wynikajgcego z § 3 ust. 1 umowy skutkowac
bedzie odpowiedzialnoscig odszkodowawczg Wykonawcy do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody z tytutu niezakwalifikowania przedmiotowego wydatku do wspoétfinansowania.

§2
MATERIALY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
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10.

11.

12.

dokumentéw powotanych w punkcie 1 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

§3
TERMIN REALIZACII UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2017 r.

Dniem zakonczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru bez

zastrzezen.

Warto$¢ brutto robdét wedtug cen z kosztorysu ofertowego wykonanych w terminie do

31 sierpnia 2017 r. musi wynosié, nie mniej niz 50 %.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym w ust. 3 ztozy¢ Zamawiajgcemu wykaz

wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od

ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania robot.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wartos¢ poszczegdlnych robdt z kosztorysu ofertowego bedzie

znacznie odbiegac od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat

wady lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony wartos$¢ robodt bedzie obliczana, jako udziat
procentowy w cenie ryczattowej wynikajgcy z udziatu procentowego danej roboty w wartosci
kosztorysu inwestorskiego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem

realizacji robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajgcym terminy realizacji robot z

podziatem na poszczegdlne roboty okreslone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robaét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram, o

ktéorym mowa w ust. 6 opracowany z uwzglednieniem wymogdéw Zamawiajacego, najpdzniej w

terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w

przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,

ktory jest zobowigzany naniesc zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajgcego, Wykonawca przekazuje

Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu

przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego

harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie okresli¢

harmonogram i tak sporzagdzony harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie

zaistniatych zmian i przedkfadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zmiana harmonogramu, ktdra nie powoduje zmiany postanowienn umowy nie wymaga aneksu do

umowy.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
WYZNACZA SI€ wovereerevereeeeceeesteeee e e

Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SI€ wovereeevereeeecreeereeee e e

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowg o petnieniu
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami osoby wskazane przez
Wykonawce w ofercie. Zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ zaakceptowana na pismie przez
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1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie tych oséb muszg by¢, co najmniej takie jak
wymagane w SIWZ. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robét budowlanych.
Zaptata za wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Nalezyte wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen oraz realizacja zalecern wpisanych do dziennika
budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja robdt, w sposdb umozliwiajgcy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i
dojazd do posesji z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja robét, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, pozwalajgcy na korzystanie z budynku
w niezbednym zakresie.

Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji
obowigzujgcej w tym zakresie.

Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddéw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.
Zamawiajgcy wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekazad
Zamawiajgcemu.

Kontrola jakos$ci materiatéw i robét.

Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.

Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé, na jakosc
robét lub termin zakonczenia robét.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w
okresie realizacji umowy.

Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
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sprawdzen i odbioréw technicznych.

1.22. Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakorczeniu prac, lecz nie
pdzniej, niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

1.23. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

1.24. Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.25. Ponoszenie kosztdw ewentualnych optat i odszkodowan.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w

zwigzku z realizacjg umowy.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 380 ze zm.) i w Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z
przepiséw art. 647" Kodeksu cywilnego.

2. Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowa Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytgczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji robét, prowadzonych przez podwykonawcéw.

4. W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego
zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu
nowego podwykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

6. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w
szczegblnosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, i jej zmian.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa wyzej,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

12. 1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11 Zamawiajacy, w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentéw, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12
miesiecy, jezeli umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesSciach -
warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust.
1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

14.1. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 14, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych @z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

21. Zamawiajacy 7ada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcéw przewiduje
stosowanie przepisdw okreslonych w art. 36ba ust. 1i 2.
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7.1
7.2.

7.3.
7.4.

§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia w specyfikacji

istotnych warunkéw zamédwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymagan zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, przed rozpoczeciem robdt oraz kazdorazowo na zgdanie

Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, przedtozyt zanonimizowane kopie

umow o prace zawartych z pracownikami potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez

Wykonawce.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanych kopii uméw zawartych z Pracownikami,

potwierdzajgcych spetnienie wymagan zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2, bedzie traktowane jako niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o

prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdego

pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§10
WYNAGRODZENIE RYCZAtTOWE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT) i
odpowiada zakresowi robét wynikajagcemu z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. brutto ztotych,
stownie ZtotyCh: ... /100; VAT ... ) ererreeeara—————— zt netto.

§11
ODBIORY ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robdt podlegajgcych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i
pozostatych uczestnikdw odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust 2, miedzy innymi zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoéch kompletach dokumenty
niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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7.5. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7.6. Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami budowlanymi.

7.7. Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy
(jezeli wystapig).

7.8. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dotyczgcy robét objetych odbiorem (jezeli wystgpia).

7.9. Inne dokumenty wynikajagce z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét lub
przepiséw prawa.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-9.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru i zazgdac usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze:

10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej, wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Faktura koncowa bedzie stanowita rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy i
bedzie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koricowego bez zastrzezen.

3. W 2zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku
mozliwosci obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadnoscig do grosza, za zgoda
stron wynagrodzenie moze zosta¢ obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub
obnizone o jeden grosz.

4. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢é Zamawiajgcemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.

§13
PLATNOSCI

1. Woystawienie faktury nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego / koricowego, a zaptata nastepuje w terminie 30 dni od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

2. Za date zaptaty uwazad sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.

3. Zobowigzania z tytutu faktur/-y beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto nr

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
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5.
5.1.

5.2.

1.
2.
2.1

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:
Wykonawca najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury,
przedktada Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom. Nie ztozenie dowoddéw zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci.
Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art.
143c ustawy PZP.
§14
GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzgdzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony
okreslg termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku opdznienia w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecia
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
urzadzenie lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie
od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE
Strony przewidujg mozliwos¢ natozenia ponizszych kar umownych.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca pfaci kare umowna:
za opodinienie w realizacji okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego
zaawansowania w wysokosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;
za opOznienie w realizacji okreslonego w umowie terminu wykonania prac projektowych i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu umownego
za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia;
za przerwe w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy;
z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2;
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa z § 10 ust. 2.
W przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajgcych z
umowy, chyba ze wynikto ono z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia.

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia.

3. Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 od daty wystawienia przez Strone z zgdaniem

zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w oparciu o note ksiegowa wystawiong przez Zamawiajgcego.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami

ogélnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos$é¢ kar umownych do wysokosci
poniesionej szkody.
§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

nastepujgcych sytuacjach:

Opodzinienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt, o co najmniej 7 dni, od daty
przekazania terenu budowy;

Wystgpienie wad przedmiotu umowy nie nadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce jego
uzytkowanie;

Wykonawca z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego w sposdb nieprzerwany nie
realizuje robdt przez okres 14 dni lub w sposéb razgcy przebieg prac jest opdzniony, tzn.
opdznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robat;

Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z
postanowieniami umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze
sztukg budowlang, uzywa materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych dopuszczenia do
stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takie zalega badz
opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;

Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;

Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano
nakaz zajecia majgtku.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

3.1

3.2.

obowigzki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




* ¥ %

E““dus.zek. ” URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

* %

zabezpieczajacych;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajgcy,
obowigzany jest do:

4.1. Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

4.2. Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd w
wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

6.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

6.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robét.

7. Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztosé) i dotyczy jedynie robdét
nie wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

8. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach

prawa, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

(ZNWU) w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tj. ......... zt.
2. Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcych sposob:
1) Kwote ........... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

umowag, Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg pokryciu ewentualnych roszczen

z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za

wady, po zaspokojeniu uzasadnionych roszczern Zamawiajgcego.

3. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

Strony dokonajg protokolarnego odbioru ostatecznego.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
wykonania umowy:

1.1. zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

1.1.1. klesk zywiotowych;

1.1.2. warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow;

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

1.2.1. natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy;

1.2.2. koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

1.2.3. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
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1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktoére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdlnosci:

wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakres$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych S$rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze 7gdaé¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.

2. Przewiduje sie mozliwos$¢é zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie sposobu

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

spetnienia $wiadczenia:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréow technicznych obiektdw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamodwienia;
wykorzystanie innych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na skrécenie

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




E““dus.zek. ” URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

* ¥ %

* ¥ x

* oy *

* %

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegélnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowg;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2.10. konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy

1.
1.1.

1.2.
1.3.

zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa Iub zmiana
wynagrodzenia.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1l w zakresie
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, iz posiadajg Srodki
gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamowienia oraz spetniajg warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na
podwykonawcdéw w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw
podatkowych w zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1l w zakresie
przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ niewykonanych roboét
wynikajgca z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 7 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie obnizenia
wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z okreslonych robét budowlanych o wartosc
wynikajgca z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust. 7 umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);
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1.4.

2.

3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.

10.
11.

12.

Przepisy prawne obowigzujgce w zakresie przedmiotowym.

Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno przelaé na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy,
ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb trzecich, ani ustanowié na niej
zastawu.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju, parametréw i zakresu robodt
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci nizej wymienionych
dokumentdw:

Umowa;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;
Przedmiar robat;

Oferta przetargowa.

W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, w tresci
poszczegblnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robdt o
wiekszej wartosci.

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana
jest niezwtocznie powiadomic drugg Strone o powyzszym fakcie.

Wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania
sie niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie
stanowig jej czesci.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

12.1. Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

12.2. Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia.
12.3. Zatgcznik nr 3- Oferta Wykonawcy.

12.4. Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca Zamawiajacy
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