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ZP 2/2018 Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR .....coovurunee - WZOR
W Dziemianach dnia ......cccceeevevneeenene. roku pomiedzy:

Gming Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany
reprezentowang przez:
Wjta Gminy Dziemiany — Leszka Pobtockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziemiany — Anny Kryzel
wykonujgcych swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy w Dziemianach, ktory posiada siedzibe pod
adresem ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcgy”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” i oddania Zamawiajgcemu prac projektowych i robdt budowlanych w zakresie
wynikajgcym z wykonywania zamoéwienia pn. ,MODERNIZACJIA GMINNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W PAROWE)”:
zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien pozwolenia na budowe i wykonanie
kompleksowej przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekéw w Parowej, zgodnie z:
1.1. Dokumentacjg techniczng w postaci Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcg zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.
1.2. Specyfikacjg istotnych warunkdéw zamodwienia stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
1.3. Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
1.4. Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.
1.5. Obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
1.6. Zasadami sztuki budowlane;.
2. Wykonawca oswiadcza, 7e zapoznat sie z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytg realizacje

zamowienia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do zrealizowania
zamowienia.
§2
MATERIALY

=

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
dokumentéw powotanych w punkcie 1 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
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10.

11.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2018 r.

Dodatkowo ustala sie termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe w terminie 3 miesiecy liczagc od dnia podpisania

umowy.

Dniem zakoniczenia realizacji umowy jest dzien podpisania koricowego protokotu odbioru bez

zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym w ust. 3 ztozy¢ Zamawiajgcemu wykaz

wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od

ztozenia wykazu dokona oceny zaawansowania robot.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wartos¢ poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego bedzie

znacznie odbiegac od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat

wady lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ robdt bedzie obliczana, jako udziat
procentowy w cenie ryczattowej wynikajgcy z udziatu procentowego danej roboty w wartosci
kosztorysu inwestorskiego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem

realizacji robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajgcym terminy realizacji robét z

podziatem na poszczegdlne roboty okreslone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram, o

ktédrym mowa w ust. 6 opracowany z uwzglednieniem wymogdéw Zamawiajacego, najpdzniej w

terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedfozonego przez Wykonawce harmonogramu, w

przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia, i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,

ktdry jest zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje

Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu

przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego

harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie okresli¢

harmonogram i tak sporzadzony harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie

zaistniatych zmian i przedkfadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zmiana harmonogramu, ktdra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do

umowy.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznacza sie Mariusza Synak — podinspektora d/s inwestycji

Jako koordynatora do biezacych uzgodnied w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SI€ wovvevrreeereieenieenireeseeseenaeens

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz umowg 0 petnieniu
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez
Wykonawce w ofercie. Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ zaakceptowana na piSmie przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie tych oséb muszg by¢, co najmniej takie jak
wymagane w SIWZ. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;j.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robét budowlanych.
Zapfata za wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnosci:

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich uzgodnien i decyzji niezbednych
do realizacji robot

Nalezyte wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen oraz realizacja zalece wpisanych do dziennika
budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja robdt, w sposdb umozliwiajgcy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i
dojazd do posesji z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja robdét, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, pozwalajgcy na korzystanie z budynku
w niezbednym zakresie.

Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji
obowigzujgcej w tym zakresie.

Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikdw.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddéw, niepotrzebnych urzgdzen i materiatow.
Zamawiajgcy wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatéw nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosci materiatéw i robét.

Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacja umowy.

Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé, na jakos¢
roboét lub termin zakonczenia robét.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w
okresie realizacji umowy.

Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
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sprawdzen i odbioréw technicznych.

1.23. Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakorczeniu prac, lecz nie
pdzniej, niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

1.24. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

1.25. Naliczenia wszelkich podatkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.26. Ponoszenie kosztdw ewentualnych optat i odszkodowan.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w

zwigzku z realizacjg umowy.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdét podwykonawcom na warunkach
okreélonych w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 380 ze zm.) i w Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647" Kodeksu cywilnego.

2. Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowa Wykonawca wykona we witasnym zakresie z
wytgczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji robét, prowadzonych przez podwykonawcéw.

4. W razie zaistnienia w czasie realizacji robdét uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego
zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu
nowego podwykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.

6. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawiera w

szczegblnosci postanowienia okreslone w art. 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, i jej zmian.

7.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia,

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa wyzej,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 11 Zamawiajgcy, w

terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentdw, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

12.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje

13.

14.

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12
miesiecy, jezeli umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach -
warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktédrych mowa w art. 143c ust.
1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

14.1. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 14, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzeniaza odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposrednie]j zaptaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 15, lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.




Eﬂrr‘ggéjzsekie URZAD MARSZALKOWSKI UniEa E”r_?ﬁejjka
A uropejskl Fundusz
rogrem Roaionalny WOJEWODZTWA POMORSKIEGO R eIokl Funduss

* ok

22. Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcéw przewiduje
stosowanie przepisdw okreslonych w art. 36ba ust. 1 2.
§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

2. Zamawiajacy wymaga, aby, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymagan zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, przed rozpoczeciem robdt oraz kazdorazowo na Zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, przedtozyt zanonimizowane kopie
umow o prace zawartych z pracownikami potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

3. Nie przedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanych kopii uméw zawartych z Pracownikami,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2, bedzie traktowane jako niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw na podstawie umowy o prace.

4. Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o
prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdego
pracownika.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamodwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT) i
odpowiada zakresowi robdt wynikajagcemu z przedmiotu umowy. Wynagrodzenie pfatne jest w

czesciach na warunkach przewidzianych w innych paragrafach umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcq zatacznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie
ZEOEYCN: e aeras /100, VAT .......... , Netto ..ocveeennees zt.
§11
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczane bedzie na podstawie faktur
czesciowych i koncowych wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Faktura koncowa w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie stanowita
rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie wystawiona po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru koricowego bez zastrzezen.

3. W 2zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na czesci, w przypadku braku
mozliwosci obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadnoscig do grosza, za zgoda
stron wynagrodzenie moze zosta¢ obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub
obnizone o jeden grosz.

4. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.

§12
PLATNOSCI

1. Termin zaptaty za fakture wynosi 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz
z protokotem.

2. Za date zaptaty uwazacd sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.

3. Zobowigzania z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto nr
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkéd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

5.1. Wykonawca najpdziniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem pfatnosci faktury,
przedktada Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom. Nie ztozenie dowoddéw zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci.

5.2. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w art.
143c ustawy PZP.

§13
ODBIORY ROBOT.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robdt podlegajgcych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i
pozostatych uczestnikdw odbioru.

4. Odbioru koricowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

6. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji.

7. W dniu wskazanym, jako dzied gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust 2, miedzy innymi zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch kompletach dokumenty
niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

7.1. Oryginat dziennika budowy,

7.2. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

7.3. Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

7.4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7.5. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7.6. Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organdw wymagane
przepisami i projektami budowlanymi.

7.7. Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajgcg dokonane zmiany w trakcie budowy
(jezeli wystgpig).

7.8. Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dotyczaca robot objetych odbiorem (jezeli wystgpia).

7.9. Inne dokumenty wynikajagce z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét lub
przepiséw prawa.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbiér koicowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i
sprawdzen lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-9.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru i zazgdaé usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze:
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10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazgda¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie;

10.2.3. W przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie

1.
2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§14
GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzgdzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony
okreslg termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnied, co do terminu, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku opdznienia w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecia
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymienié
urzadzenie lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczcony bedzie
od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE

Strony przewidujg mozliwos¢ natozenia ponizszych kar umownych.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca pfaci kare umowna:

za opdinienie w realizacji okreslonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego

zaawansowania w wysokosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;

za opOznienie w realizacji okreslonego w umowie terminu wykonania prac projektowych i

uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia

okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzied opdznienia liczagc od dnia nastepnego po uptywie

terminu umownego

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w

wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia;

za przerwe w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w

wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy;

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia

okreslonego w § 10 ust. 2;

W przypadku opdznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z
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2.7.

2.8.

2.9.

umowy, chyba ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okresSlonego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia.

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dziert opdznienia,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdzZnienia,

2.10. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.

3.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca zapfaci kare umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa z § 10 ust. 2
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 od daty wystawienia przez Strone z zgdaniem
zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w oparciu o note ksiegowqa wystawiong przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogélnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos$é kar umownych do wysokosci
poniesionej szkody.
§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Opodznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt, o co najmniej 7 dni, od daty
przekazania terenu budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nie nadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce jego
uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego w sposdb nieprzerwany nie
realizuje robdt przez okres 14 dni lub w sposdb razgcy przebieg prac jest opdzniony, tzn.
op6znienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robét;
Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z
postanowieniami umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze
sztukg budowlang, uzywa materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych dopuszczenia do
stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takize zalega badz
op6znia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonaweca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badZz wydano
nakaz zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
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3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny;

3.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku wraz z
kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
obowigzany jest do:

4.1. Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

4.2. Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd w
wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

6.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

6.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robét.

7. Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztosc) i dotyczy jedynie robot

nie wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

8. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach

prawa, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

(ZNWU) w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, t;. ......... zt.

2. Zamawiajgcy zwraca whiesione ZNWU w nastepujacych sposéb:

1) Kwote ........... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujacg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

umowg, Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgca pokryciu ewentualnych roszczen

z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za

wady, po zaspokojeniu uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

3. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

Strony dokonajg protokolarnego odbioru ostatecznego.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
wykonania umowy:

1.1. zmiany wynikajagce z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

1.1.1. klesk zywiotowych;

1.1.2. warunkdéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,

uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbiordéw;

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
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1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

koniecznosé wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegoblnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegoblnosci:

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych;

zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é polecenia wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcgy), co wptyneto na skrdcenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztdw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

2. Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie sposobu

2.1

2.2.

2.3.

spetnienia swiadczenia:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametrow technicznych obiektdw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajagcych jakos$é, parametry techniczne Ilub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamodwienia;
wykorzystanie innych materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowsg;

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2.10. konieczno$s¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy

zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdét objetych umowa Ilub zmiana
wynagrodzenia.

Przewiduje sie mozliwo$s¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1l w zakresie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, iz posiadajg srodki
gwarantujagce nalezytg realizacje powierzonej czeSci zamodwienia oraz spetniajg warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamaodwienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na
podwykonawcdw w zakresie spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujgcej stawki VAT, zmian przepiséw
podatkowych w zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pktl w zakresie
przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ niewykonanych robdt
wynikajgca z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 7 umowy.

Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie obnizenia
wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z okreslonych robdét budowlanych o wartosé
wynikajgca z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust. 7 umowy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, gdy umowa
zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, w przypadku :
1) ustawowe] zmiany stawki podatku VAT, w ten sposdb, ze wynagrodzenie netto pozostaje bez

zmian a zmianie ulega tylko wysokos¢ podatku VAT — waloryzacja wynagrodzenia, w
przypadku zmiany stawki podatku VAT, bedzie miata charakter automatyczny, Wykonawca
naliczy VAT wg stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,
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2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,*

-*jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

8.1. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2)-3) nie bedzie miata
charakteru automatycznego. We wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca wykaze bezposredni
wptyw tych zmian na koszt wykonanie przedmiotu umowy przedktadajgc Zamawiajgcemu stosowne
wyliczenie uwzgledniajgce m. innymi ilos¢ pracownikdw zatrudnionych przy realizacji zamdwienia,
ilos$¢ przepracowanych przez tych pracownikdéw roboczogodzin, rodzajéw posiadanych prze nich
umow.

8.2. Waloryzacja nastgpi ze skutkiem na dzien wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian, o

ktorych mowa w ust. 8 pkt 2)-3).

8.3. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1)-2) zostanie

dokonana gdy Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca wykazat ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamédwienia przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia watpliwosci odnosnie
przedstawionych przez Wykonawce wyliczen zawartych we wniosku o waloryzacje Zamawiajacy
przewiduje negocjacje, jako forme porozumienia sie stron. W przypadku braku porozumienia

Wykonawcy przystuguje droga sgdowa na zasadach ogélnych.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,

1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujgce w zakresie przedmiotowym.

2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy,
ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb trzecich, ani ustanowié na niej
zastawu.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju, parametrow i zakresu robdt
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych
dokumentdw:

4.1. Umowa;

4.2. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia;

4.3. Dokumentacja projektowa

4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

4.5. Przedmiar robot;

4.6. Oferta przetargowa.

5. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, w tresci
poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robdt o
wiekszej wartosci.

6. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé bedga, jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

7. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana
jest niezwtocznie powiadomic¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.

8. Witasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
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Powszechny wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Tytuly kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania
sie niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtdwki zawarte w umowie nie
stanowig jej czesci.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.

11. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

12. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

12.1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna (program Funkcjonalno-Uzytkowy)

12.2. Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia.

12.3. Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

12.4. Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca Zamawiajacy




