
ZP 3/2019 - Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR …………….- WZÓR 

w Dziemianach dnia ………………………… roku pomiędzy:

Gminą  Dziemiany,  ul.  8 Marca  3,  83-425  Dziemiany NIP  591-15-67-754  reprezentowaną  przez:
Wójta Gminy Dziemiany – Leszka Pobłockiego  przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Dziemiany –
Anny Kryzel zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  przetargu
nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  i  oddania
Zamawiającemu  robót  budowlanych  w  zakresie  wynikającym  z  zamówienia  p.n.:
WYKONANIE  PRAC  REMONTOWO  -  MODERNIZACYJNYCH  W  GMINNYCH
PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH, 

Część I*. REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA W DZIEMIANACH
Część II*. WYKONANIE OGRODZENIA TERENU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KALISZU,
zgodnie z:
1.1. Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1.2. Specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
1.3. Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
1.4. Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
1.5. Obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
1.6. Zasadami sztuki budowlanej.
2. Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  dokumentacją,  o której  mowa w ust.  1  niniejszego

paragrafu i  nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz uznaje, że dokumentacja ta jest
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  jakiemu  ma  służyć  i  pozwala  na  należytą  realizację
zamówienia.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  wszystkich  robót  niezbędnych  do  zrealizowania
zamówienia.

§ 2
MATERIAŁY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do

obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane,
dokumentów powołanych w punkcie 1 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

§ 3



TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r. 
2. Umowa będzie  realizowana  zgodnie  z  zatwierdzonym przez  Zamawiającego  harmonogramem

realizacji  robót,  zwanym  dalej  „harmonogramem”  określającym  terminy  realizacji  robót  z
podziałem na poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robót.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  harmonogram
rzeczowo-finansowy  (dalej  również  harmonogram) opracowany  z  uwzględnieniem  wymogów
Zamawiającego, najpóźniej w terminie 3 dni przed  podpisaniem  umowy.

4. Zamawiający  ma  prawo  nie  zatwierdzić  przedłożonego  przez  Wykonawcę  harmonogramu,  w
przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,
który jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.

5. Harmonogram  z  uwzględnionymi  uwagami  Zamawiającego,  Wykonawca  przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu
przez Zamawiającego.

6. W  przypadku  nie  przekazania  przez  Wykonawcę  harmonogramu  lub  poprawionego
harmonogramu  w  ustalonych  terminach  Zamawiający  ma  prawo  samodzielnie  określić
harmonogram i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.

7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie
zaistniałych zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

8. Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

§ 4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego
wyznacza się Mariusza Synaka – podinspektora ds. inwestycji w UG w Dziemianach

2. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza się ………………………………….

3. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego
4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku - Prawo budowlane oraz umową o pełnieniu nadzoru inwestorskiego.
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  kierowania  robotami  osoby  wskazane  przez

Wykonawcę w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  musi  być  zaakceptowana  na  piśmie  przez
Zamawiającego.  Kwalifikacje  i  doświadczenie  tych  osób  muszą  być,  co  najmniej  takie  jak
wymagane w SIWZ. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej.
1.2. Protokolarne przekazanie terenu budowy.
1.3. Przeprowadzenie odbioru końcowego należycie wykonanych robót budowlanych.
1.4. Zapłata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy w kwocie ceny ryczałtowej należy w szczególności:
1.1. Należyte wykonanie robót budowlanych.
1.2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



1.3. Prowadzenie  dziennika budowy i  udostępnianie go Zamawiającemu i  Inspektorowi Nadzoru
celem  dokonywania  wpisów i  potwierdzeń  oraz  realizacja  zaleceń  wpisanych do  dziennika
budowy.

1.4. Zagospodarowanie  terenu  budowy  oraz  jego  zabezpieczenie  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.

1.5. Udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym inne zamówienia na zasadach
określonych przez Zamawiającego.

1.6. Zorganizowanie  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy  w  rozmiarach  niezbędnych  do
realizacji przedmiotu umowy.

1.7. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robót.
1.8. Zorganizowanie i kierowanie budową.
1.9. Realizacja robót, w sposób umożliwiający należyte przejście i przejazd drogami oraz dojście i

dojazd do posesji z możliwością czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.10. Realizacja robót, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, pozwalający na korzystanie z budynku

w niezbędnym zakresie.
1.11. Wykonanie robót tymczasowych i prac towarzyszących.
1.12. Utrzymywanie czystości dróg dojazdowych oraz przyległych chodników.
1.13. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie

zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich urządzeń i materiałów.
1.14. Usuwanie  niezwłocznie  z  placu  budowy  odpadów,  niepotrzebnych  urządzeń  i  materiałów.

Zamawiający  wskaże,  które  z  zdemontowanych  urządzeń  i  materiałów  należy  przekazać
Zamawiającemu.

1.15. Kontrola jakości materiałów i robót.
1.16. Poddanie się kontrolom w zakresie związanym z realizacją umowy.
1.17. Informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
1.18. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość

robót lub termin zakończenia robót.
1.19. Umożliwienie  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów  nadzoru  budowlanego,  do

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia
im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także osobom, które Zamawiający wskaże w
okresie realizacji umowy.

1.20. Wykonanie lub uzyskanie badań, prób, rozruchu, pomiarów, ekspertyz, orzeczeń, zaświadczeń,
sprawdzeń i odbiorów technicznych.

1.21. Likwidacja  placu  budowy  i  własnego  zaplecza  niezwłocznie  po  zakończeniu  prac,  lecz  nie
później, niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

1.22. Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.
1.23. Naliczenia wszelkich podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
1.24. Ponoszenie kosztów ewentualnych opłat i odszkodowań.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w
związku z realizacją umowy.

§ 8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  robót  podwykonawcom  na  warunkach
określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018
roku, poz. 1025 ze zm.) i w Umowie. 

2. Przedmiot  zamówienia  objęty  niniejszą  umową  Wykonawca  wykona  we  własnym zakresie  z
wyłączeniem części określonych w ofercie Wykonawcy.



3. Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  Podwykonawców  jak  za  swoje  własne.
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji robót, prowadzonych przez podwykonawców.

4. W  razie  zaistnienia  w  czasie  realizacji  robót  uzasadnionej  okolicznościami  faktycznymi  lub
prawnymi  potrzeby  zmiany  podwykonawcy,  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznego
zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu
nowego podwykonawcę.

5. Umowa  o  roboty  budowlane  z  podwykonawcami  lub  dalszymi  podwykonawcami  zawiera  w
szczególności postanowienia określone w art. 143d ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) .

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  a  także  projektu  jej  zmian,  przy  czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, i jej zmian.

7. Zamawiający,  w terminie  14  dni  od  dnia  przedłożenia  dokumentów,  o  których mowa wyżej,
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo  lub  kopię  umowy  zmieniającej  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom, w  terminie  3  dni  roboczych  przed  terminem
płatności faktury.

11. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.

12. 1. Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  określony  w ust.  11  Zamawiający,  w
terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

12.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, której przedmiotem są
dostawy lub usługi,. pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Postanowienia  powyższe  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umowy  o  podwykonawstwo.
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

14.1.  W przypadku  nieprzedstawienia  przez  wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty,  o  których
mowa  w  ust.  14,  wstrzymuje  się  odpowiednio  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za



odebrane  roboty  budowlane,  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

14. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są  roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  w  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego,
zamawiający może:
1)   nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których  mowa  w  ust.  15,  zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.

19. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

21. Zamawiający zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawców przewiduje
stosowanie przepisów określonych w art. 36ba ust. 1 i 2.

§ 9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający  wymaga,  aby,  Wykonawca lub  podwykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełnienia
wymagań  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  przed  rozpoczęciem  robót  oraz
każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,
przedłożył oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o  pracę,  kopi  umowy o  pracę zawartej  z  pracownikiem potwierdzoną za  zgodność  z



oryginałem  przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub innych dokumentów poświadczających
fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - zawierających informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na podstawie  umowy o  pracę,  w szczególności  imię  i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz
zakres obowiązków pracownika. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę dokumentów, o których mowa
w ust. 2, potwierdzających spełnienie wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
terminie  wskazanym przez  Zamawiającego  będzie  traktowane jako  niedopełnienie  obowiązku
zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Za każdy przypadek niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o
pracę,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  1  000  zł  za  każdego
pracownika.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu nieograniczonym jest
wynagrodzenie  ryczałtowe  brutto  (wraz  z  należnym  podatkiem  od  towarów  i  usług  VAT)
i odpowiada zakresowi robót wynikającemu z przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy wyraża się kwotą ……….....……… brutto złotych,
słownie złotych: …………………………………………………. …../100; VAT …..........., …................ zł, w tym:

Nr Zadania Nazwa zadania Cena netto w zł Podatek VAT Cena brutto w zł

Część 1:  REMONT POMIESZCZEŃ 
PRZEDSZKOLA W DZIEMIANACH

Część 2:  WYKONANIE OGRODZENIA 
TERENU PUNKTU 
PRZEDSZKOLNEGO W KALISZU

§ 11
ODBIORY ROBÓT

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia robót podlegających zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni  od daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości  do odbioru,  zawiadamiając  o tym Wykonawcę i
pozostałych uczestników odbioru. 

4. Odbioru końcowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiającego. 
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad

spełniającego  wymogi  określone  przepisami  budowlanymi  i  dokumentacją  techniczną,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

6. Odbiór  końcowy ma na  celu  przekazanie  Zamawiającemu ustalonego przedmiotu  umowy do
eksploatacji.

7. W  dniu  wskazanym,  jako  dzień  gotowości  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  w  ramach
wynagrodzenia określonego w § 10 ust 2, między innymi zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu w dwóch kompletach dokumenty
niezbędne do przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:  

7.1. Oryginał dziennika budowy, 
7.2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem



budowlanym, warunkami zgłoszenia robót budowlanych i przepisami, 
7.3. Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
7.4. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
7.5. Pozytywne  opinie,  zaświadczenia  i  protokoły  właściwych  jednostek  i  organów  wymagane

przepisami i projektami budowlanymi.
7.6. Dokumentację techniczną powykonawczą uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy

(jeżeli wystąpią).
7.7. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub

dalszego podwykonawcę dotyczącą robót objętych odbiorem (jeżeli wystąpią).
7.8. Inne  dokumenty  wynikające  z  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  lub

przepisów prawa.
8. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru końcowego spisany  będzie  protokół  zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
9. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli  Wykonawca nie wykonał przedmiotu

umowy w całości, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonał wymaganych prób i
sprawdzeń lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1-9.

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad,

wyznaczając w tym celu termin, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych
kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może:
10.2.1. jeżeli  wady umożliwiają użytkowanie  przedmiotu odbioru  zgodnie  z  jego przeznaczeniem,

obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej,
estetycznej lub technicznej, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar
umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie;

10.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w
niniejszej umowie;

10.2.3. w  przypadku  niewykonania  lub  kolejnego  wadliwego  wykonania  w  ustalonym  terminie
wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

§ 12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym mowa w  §  10  rozliczane  będzie  na  podstawie  faktur
częściowych i faktury końcowej, wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Faktura  końcowa  będzie  stanowiła  rozliczenie  końcowe  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  i
będzie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

3. W  związku  z  podziałem  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto  na  części,  w  przypadku  braku
możliwości obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego brutto z dokładnością do grosza, za zgodą
stron wynagrodzenie  może zostać  obliczone  według  wartości  netto  określonej  w ofercie  lub
obniżone o jeden grosz.

4. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby fakturę wraz z protokołem.

§ 13
PŁATNOŚCI

1. Wystawienie  faktury  następuje  na  podstawie  podpisanego  przez  Zamawiającego  protokołu
odbioru częściowego / końcowego, a zapłata następuje w terminie  30 dni  od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

2. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zobowiązania  z  tytułu  faktur/-y  będą  płatne  przez  Zamawiającego  przelewem,  na  konto  nr



………………………………………………………………………………….
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania  roszczeń z tytułu szkód i  kar  umownych z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:
5.1. Wykonawca  najpóźniej  w  terminie  3  dni  roboczych  przed  terminem  płatności  faktury,

przedkłada  Zamawiającemu  dowody  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy  i
dalszym podwykonawcom. Nie złożenie dowodów zapłaty stanowi podstawę do wstrzymania
płatności. 

5.2. Zamawiający dokonuje zapłaty wymagalnego wynagrodzenia według zasad określonych w art.
143c ustawy PZP.

§ 14
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …........ miesięcy.
2. Bieg  okresu  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się w dniu  następnym licząc  od  daty  podpisania

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym

w punkcie 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający  będzie  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień

wynikających z gwarancji.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad związanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urządzeniami i użytymi materiałami.
7. W  okresie  udzielonej  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  przystąpić  do  usunięcia  wad

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony
określą  termin  usunięcia  wad.  W  przypadku  braku  uzgodnień,  co  do  terminu,  Wykonawca
zobowiązany  jest  usunąć  wady  niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w ciągu  7  dni  od  daty  ich
zgłoszenia.  W przypadku opóźnienia w usunięciu wad,  Zamawiający może zlecić ich usunięcia
innemu  podmiotowi  na  koszt  Wykonawcy  i  dodatkowo  obciążyć  Wykonawcę  karą  umowną
zgodnie z § 15 ust. 1.2.

8. W przypadku usuwania  tej samej  wady po raz  trzeci  wykonawca jest  zobowiązany wymienić
urządzenie lub element na nowy.

9. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony będzie
od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.

§ 15
KARY UMOWNE

1. Strony  przewidują  możliwość  nałożenia  poniższych  kar  umownych,  Wykonawca  zapłaci  karę
umowną:

1.1. za  opóźnienie  w  realizacji  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru  lub  wymaganego
zaawansowania w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego;

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;

1.3. za  przerwę w realizacji  robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  dłuższej  niż 10 dni  – w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień przerwy;

1.4. z tytułu samego faktu istnienia wad nie  nadających się  do usunięcia – 2 % wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. 2;

1.5. za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  20  %
wynagrodzenia, o którym mowa z § 10 ust. 2.

1.6. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu innych zobowiązań niepieniężnych wynikających z



umowy, chyba że  wynikło ono z  przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy
dzień opóźnienia.

1.7. za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2
% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

1.8. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za
każdy dzień opóźnienia,

1.9. w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

1.10. w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 od daty wystawienia przez Stronę z żądaniem
zapłaty.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  zgodnie  z  zasadami
ogólnymi  Kodeksu  cywilnego,  przekraczającego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości
poniesionej szkody.

5. Limit  kar  umownych,  jakich  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  z  wszystkich  tytułów
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2.

§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy między innymi w
następujących sytuacjach:

1.1. Opóźnienie  Wykonawcy  w  rozpoczęciu  wykonywania  robót,  o  co  najmniej  7  dni,  od  daty
przekazania terenu budowy;

1.2. Wystąpienie  wad przedmiotu umowy nie  nadające  się  do usunięcia,  uniemożliwiające  jego
użytkowanie;

1.3. Wykonawca z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w sposób nieprzerwany  nie
realizuje  robót  przez  okres  14  dni  lub  w sposób  rażący  przebieg prac  jest  opóźniony,  tzn.
opóźnienie  w  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  w  ocenie  Zamawiającego  nie  gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robót;

1.4. Zamawiający  stwierdzi,  że  Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy  niezgodnie  z
postanowieniami  umowy i  dokumentacją techniczną  lub  w sposób  wadliwy,  niezgodnie  ze
sztuką  budowlaną,  używa  materiałów  i  urządzeń  nie  posiadających  dopuszczenia  do
stosowania  lub  nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania  umowne,  a  także  zalega  bądź
opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców;

1.5. Wykonawca narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami;
1.6. Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
1.7. Zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
1.8. Względem Wykonawcy rozpoczęto postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź  wydano

nakaz zajęcia majątku.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o przyczynie odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia  od umowy Wykonawcę oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące

obowiązki:



3.1. Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt
własny;

3.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  wraz  z
kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia.

4. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Zamawiający,
obowiązany jest do:

4.1. Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

4.2. Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia
od umowy.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  poniesionych  szkód  w
wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
6.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia  za odebrane

roboty  budowlane,  mimo  dodatkowego  wezwania  w  terminie  trzech  miesięcy  od  upływu
terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

6.2. Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  odmawia  bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

7. Każde odstąpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszłość) i dotyczy jedynie robót
nie wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

8. Ponadto  Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  na  zasadach  przewidzianych  w
przepisach prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  wniósł  Zabezpieczenie  Należytego  Wykonania
Umowy (ZNWU) w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tj. …..…. zł.

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujących sposób:
1)  Kwotę  ……..…  zł  (70%  wniesionego  ZNWU)  gwarantującą  wykonanie  przedmiotu  umowy
zgodnie z umową, Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Kwotę ……..… zł (30% wniesionego ZNWU) służącą pokryciu ewentualnych roszczeń
z  tytułu rękojmi  za wady,  Zamawiający zwraca nie  później  niż  w 15 dniu  po  upływie  okresu
rękojmi za wady, po zaspokojeniu uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
3. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji,

Strony dokonają protokolarnego odbioru ostatecznego.

§ 18
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt 1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych w zakresie terminu wykonania umowy: 

1.1. zmiany  wynikające  z  warunków  atmosferycznych,  które  spowodowały  niezawinione  i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

1.1.1. klęsk żywiołowych;
1.1.2. warunków  atmosferycznych  odbiegających  od  typowych  dla  danej  pory  roku,

uniemożliwiających  prowadzenie  robót  budowlanych,  przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów; 

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub  terenowymi,  które  spowodowały  niezawinione  i  niemożliwe  do  uniknięcia  przez



Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
1.2.1. natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy;
1.2.2. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;
1.2.3. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w

szczególności  istnienie  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie  zinwentaryzowanych  obiektów
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

1.3. zmiany  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  które
spowodowały  niezawinione  i  niemożliwe  do  uniknięcia  przez  Wykonawcę  opóźnienie,  w
szczególności: 

1.3.1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
1.3.2. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
1.4. konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych; 
1.5. zmiany  będące  następstwem  działania  lub  braku  działania  organów  administracji  i  innych

podmiotów  o  kompetencjach  zbliżonych  do  organów  administracji  w  szczególności
eksploatatorów infrastruktury oraz  właścicieli  gruntów pod inwestycję,  które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

1.5.1. przekroczenie  zakreślonych  przez  prawo  lub  regulaminy,  a  jeśli  takich  regulacji  nie  ma  -
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

1.5.2. odmowa  wydania  przez  organy  administracji  lub  inne  podmioty  wymaganych  decyzji,
zezwoleń,  uzgodnień  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawcę,  w  tym  odmowa
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1.6. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia,
lub  robót  na  terenie  budowy,  lub  sąsiadujących nieruchomości  a  inspektor  nadzoru  wydał
wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego;

1.7. w  przypadku  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  po  upływie  pierwotnego  terminu  związania
oferta,  na  skutek  przyczyn leżących po  stronie  Zamawiającego (w szczególności  gdy oferta
złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było
podjęcie  działań  zmierzających  do  zabezpieczenia  dodatkowych  środków  finansowych
umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie  terminu lub terminów
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania
ofertą do dnia zawarcia umowy. 

W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  w  ust.  1  termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.  Wykonawca  nie  może  żądać  zwiększenia  wynagrodzenia  lub  zwrotu  innych
kosztów  bezpośrednich  lub  pośrednich  spowodowanych  przestojem  lub  dłuższym  czasem
wykonywania umowy. 

2. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt 1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych w zakresie sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót
poprzez  zastosowanie  innych  rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych,  przy  zachowaniu
jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;

2.2. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań
technicznych  lub  materiałowych  zwiększających  jakość,  parametry  techniczne  lub
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia;



2.3. wykorzystanie  innych  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na
poniesienie  niższych  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

2.4. wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie
czasu realizacji  inwestycji  lub kosztów wykonywanych robót  lub  prac,  jak  również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2.5. zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż
wskazane  w  dokumentacji  technicznej,  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2.6. odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  technicznej  warunki  geologiczne  skutkujące
niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  założeniach
technologicznych;

2.7. odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  technicznej  warunki  terenowe,  w  szczególności
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

2.8. zmiana  decyzji,  postanowień  lub  uzgodnień  przez  organy  administracyjne  i  podmioty
uzgadniające dokumentację projektową;

2.9. konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

2.10. konieczność  wykonania  robót  oraz  usunięcia  wad  w  celu  zmniejszenia  zagrożenia,  gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie
wykonania robót,  usunięcia  wad lub  podjęcia  innych czynności  w celu wyeliminowania  lub
zmniejszenia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 możliwa jest w
szczególności  zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii  robót, zmiany lokalizacji
budowanych  urządzeń,  ograniczenie  zakresu  robót  objętych  umową  lub  zmiana
wynagrodzenia. 

3. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt 1 ustawy  Prawo
zamówień publicznych w zakresie podwykonawców i dalszych podwykonawców pod warunkiem,
iż posiadają środki gwarantujące należytą realizację powierzonej części zamówienia oraz spełniają
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli Wykonawca powoływał
się na podwykonawców w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt 1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych w zakresie ceny i wystawiania faktur w przypadku zmian obowiązującej
stawki  VAT,  zmian  przepisów  podatkowych  w  zakresie  wystawiania  faktur  lub  powstawania
obowiązku podatkowego itp., 

5. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt 1 ustawy  Prawo
zamówień publicznych w zakresie przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego
z  realizacji  części  przedmiotu  umowy  wraz  ze  zmniejszeniem  wynagrodzenia  Wykonawcy  o
wartość niewykonanych robót wynikającą z kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem  § 3 ust 8
umowy.

6. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt 1  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  w  zakresie  obniżenia   wynagrodzenia  w  przypadku  rezygnacji  z
określonych robót budowlanych o wartość wynikająca z kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 8 umowy.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 



§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie:
1.1. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2018

poz. 1986 ze zm.), oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze

zm.),
1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze

zm.);
1.4. Inne przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.
2. Wykonawcy  nie  wolno,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  dokonywać  cesji  jakichkolwiek

uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawcy nie wolno przelać na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

ani też obciążyć takiej wierzytelności jakimkolwiek prawem osób trzecich, ani ustanowić na niej
zastawu.

4. W  przypadku  wątpliwości  interpretacyjnych,  co  do  rodzaju,  parametrów  i  zakresu  robót
określonych  w  niniejszej  umowie  oraz  zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  i
Wykonawcy,  będzie  obowiązywać  następująca  kolejność  ważności  niżej  wymienionych
dokumentów:

4.1. Umowa;
4.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
4.3. Dokumentacja projektowa 
4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
4.5. Przedmiar robót;
4.6. Oferta przetargowa.
5. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, w treści

poszczególnych  dokumentów  Wykonawca  zobowiązany  jest  zrealizować  zakres  robót  o
większej wartości. 

6. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą, jako adresy
do doręczeń wszelkich pism związanych z realizacją niniejszej umowy.

7. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana
jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie.

8. Właściwym  do  rozstrzygania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  Sąd
Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

9. Tytuły kolejnych paragrafów umowy zostały umieszczone jedynie w celu ułatwienia posługiwania
się  niniejsza  umową.  Dla  celów interpretacyjnych tytuły  i  nagłówki  zawarte  w umowie nie
stanowią jej części.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden

dla Wykonawcy.
12. Integralną część umowy stanowią załączniki:
12.1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna
12.2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
12.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.
12.4. Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca Zamawiający


