Zatgcznik nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO
zawarta w Dziemianach w dniu .................. pomiedzy:
.......................................................... reprezentOwWanym PrzeZ......c.cceeeeeenseecnsesss PIZy
kontrasygnacie ...........c.cooeevieiiiininnn
zwanym dalej ,,Zamawiajacym
a
............................................................................................... z  siedzibg w
................................. AT, Lo
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ PIZEZ eviiriiriiiiieieeeieenaans, Regon: ........, NIP: ..

(odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa i 1nnego
dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiacego zatacznik do niniejszej
umowy) przez:

Lo (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcga”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie
podstawowym podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie:

»Przebudowa przejs¢ dla pieszych wraz ze strefami oddzialywania na ulicy Wyzwolenia
w Dziemianach”,

Strony zawarly umowg¢ o ponizszej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
Skroty
KC - Kodeks cywilny
PrBud — Prawo budowlane
Pzp — Prawo zamowien publicznych
SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia
1.1.5. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
¢) przedmiar robot,
d) informacje¢ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),
f) projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy).
1.2.2. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czg¢sci lub catosci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
1 ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich
i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i

zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,

ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym

charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoélpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy

wykonywaniu robét, w standardzie okres§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

zgodne z wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zostac
zastosowane.

Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i

jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub

ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci

od tego, ktdory okres jest dluzszy.

Odbidér gwarancyjny — kontrola skuteczno$ci usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w ramach

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto§ci Umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajagcemu (wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt).

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan

dziatan majacy na celu nadrobienie opéznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindow realizacji poszczegolnych etapdéw robdt, ktorych termin
wykonania juz uplyngl, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegélnych etapow robot oraz Terminu
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wykonania robot, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie

rzeczowo-finansowym.
Protokoét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Protokoél odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.
Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czg$ci robot budowlanych.
Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci.
Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Protokoél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.
Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢;
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca lub pomig¢dzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow, w tym w szczegdlnosci wykonanych robdt budowlanych, Materiatow, urzadzen,
instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie jako$ci
przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub
jakikolwiek jego element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag robot
budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacjg projektowa, STWiORB, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wlasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisoOw
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
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przepisy czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegodlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.
Integralng cze¢scia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

¢) Przedmiar robot,

d) SWZ,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 1.3.3. 1
watpliwosci co do zakresu swiadczenia Wykonawcy, poczytuje si¢, iz Wykonawca w ramach
Umowy jest zobowigzany do §wiadczenia w szerszym zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych, chyba zZe inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczaja dni od poniedziatku do pigtku
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: ug@dziemiany.pl
Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ...........ccoviiiiiiiiiiiiinninnnn. Js0000000000a0000 0000000
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowiagzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
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Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, nicktorych Iub jednego z cztonkow Konsorcjum.

PRZEDMIOT UMOWY

1)
2)

3)

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezb¢dne do oddania przewidzianego Umowa obiektu budowlanego w ramach zadania pod
nazwa: ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych wraz ze strefami oddzialywania na ulicy
Wyzwolenia w Dziemianach”, w szczego6lnosci opisanego Dokumentacja projektowa oraz
STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa oraz wlasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowg, zwane
dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi, w szczegodlnosci polegajace na wykonaniu
przebudowy trzech przej$¢ dla pieszych na ul. Wyzwolenia w Dziemianach wraz ze strefami
oddziatywania. W ramach zamowienia bedg realizowane nastepujace zadania:

Bezpiecznie do szkoty, przedszkola i Zlobka — przebudowa przejscia dla pieszych
prowadzacego do budynkow szkolnych przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach.

Bezpiecznie do szkoly — przebudowa przejscia dla pieszych prowadzacego do budynkow
szkolnych przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach.

Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Wyzwolenia w m. Dziemiany - pierwszego na
wjezdzie z DW 235 Korne-Chojnice.

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robdt budowlanych
okreslonych przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
zbedne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w
pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastgpi na
podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z
rozdziatem dotyczacym zmian umowy.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robot sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.5, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa
w pkt 2.6. lub wyceny robot, o ktérej mowa w pkt 2.7, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

TERMINY

Termin zakonczenia robot: 7 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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Uznaje si¢, ze zakonczenie robdt nastgpuje po wykonania catosci przedmiotu umowy w dacie
zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania Odbioru koncowego
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakonczenie robot nastapito w dniu
ponownego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub
kolejnych przypadkoéw przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania
poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje
projektowa i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu

budowy,
d) terminowego przyst¢powania do odbiorow robot budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych oraz czg¢sciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ...............cocooiiiiiiin. do pehienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1. oraz Pana/Panig
........................... Wykonawca do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy
wyznacza Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakos$ci robét, ich wykonania zgodnie z
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

74.
7.5.

Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiaréow robot i
peti funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wplywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniagcej funkcj¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby pehligcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku niewyznaczenia przez Zamawiajacego Inspektora nadzoru inwestorskiego
wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy zastrzezone dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywane beda przez osobg wskazang przez Zamawiajacego do
koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w pkt. 5.2. tj. przez ..................

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cig, w
szczegoblnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego oraz wasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest wylacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.



7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczego6lnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objg¢tych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzg¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie,

1) dostarczania Materialow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjaé

0) zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

¢) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

7.8. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.

7.11. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuni¢cia Wad.



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.1

Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegoélnosci w
zakresie elementéw infrastruktury, powstatych w zwiazku z wykonywaniem robot, w wyniku
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czg$ciowym.
Dokumentacja powykonawcza begdzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej] Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w terminie
nie dhluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w pkt 7.18.
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w okresie realizacji
Umowy 0s6b wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnos$ci w zakresie:

a) Nadzor nad osobami realizujagcymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;

b) Wspolpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;

¢) Kontrola dostaw i stanu materiatdw budowlanych;

d) Nadzor nad prawidlowoscia i jakoscia wykonania robot budowlanych;

e) Wykonywanie wszystkich rob6t budowlanych na terenie budowy, oprocz prac
geodezyjnych i kierowania budows.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.
. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikoéw realizujacych roboty budowlane, o ktdrych
mowa w pkt 7.18, a nast¢pnie aktualizowac taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu
budowy do dnia zakonczenia robot.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci

a)

b)

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce oraz
dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krotszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do ztoZenia na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:
o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczego6lnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie osob wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.18., date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobg uprawniong do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji



Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentow;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowiagzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajagcego dokumentow we wskazanym

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

terminie, ich niekompletnosci lub dokumentdéw niewykazujacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie uchybien.
W razie ich nieusunigcia Strony uznajg, iz Wykonawca nie dopehil wymogow zwigzanych z
wykazaniem spelniania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, co uprawnia
Zamawiajacego do natozenia kar umownych. Niedopehienie wymogow zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg obcigza Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar
umownych.

POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenia
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego
lub wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktoérego w zakresie zasobow
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit
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9.
9.1.

9.2.

9.3.

wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..............cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiniann.n. jako Kierownika

budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamédwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawcg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wilasnymi silami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

L3510 ) S

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robdt budowlanych

10.2.

10.3.

Powierzenie wykonania czgSci zaméwienia lub zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym — w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu

na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.
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10.4.1. Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,
¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych
robot pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,
d) okreslajacych termin realizacji robot budowlanych jako dluzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robot.

10.4.2. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji

przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty

budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.,

d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeéci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
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terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10.11.Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w pkt
10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamoéwienia publicznego jako
niepodlegajagcy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz okreSlony powyzej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

10.15.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegdlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu
projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy.

10.18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzg¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub uslug Iub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
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obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

10.20.Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo

imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ czg¢sci przedmiotu zamowienia.

10.21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajagcy moze badaé, czy nie zachodza rowniez wobec podwykonawcy niebgdgcego

podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art.
109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, Iub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby

Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgéci zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorej§ z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
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¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
11.7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyzej.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
glownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowos$ciach.

12.4. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego Iub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong, znakow granicznych, punktow pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.6. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1. Zgodnie z rozdziatem .................... SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zamoOwienia, potwierdzajacy mozliwos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdzialem ....................... SWZ Wykonawca
przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys
ofertowy sporzadzony w oparciu o dotgczony do SWZ przedmiar stanowigcy zatacznik nr
................. do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapisow Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB.

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyr6znienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;

b) ogolny opis metod realizacji robdt budowlanych 1 etapoéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa
przewidziane);
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¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli
etapy sa przewidziane);
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Jezeli faktyczny postgp robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstgpstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot
sg przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub w

sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
0s0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakos$ci robot,

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje¢ robot budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdézniej niz 3 dni
robocze przed datg rozpoczecia robot.
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16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez

osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do

celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli nieruchomos$ci i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

Wykopaliska, w szczegdlno$ci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowiag wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
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19.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

19.3.  Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i przyrody na
Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

20.2. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydana przez wilasciwy
organ (o ile zostatla wydana).

20.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

20.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

20.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

20.6. Odzyski Materiatow i1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.

20.7. Rozbiorke Materialow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta
staranno$cig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI

21.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

21.2.  Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadad
wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz wtasciwych
normach.

21.3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci, itp. na
Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania Umowy.

21.4. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i okres$lenia warunkéw dostaw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji
robot okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuni¢cia materiatdw nieodpowiadajgcych normom jakoSciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie lub
jako$¢ wykonanych roboét nie spelniajg wymagan Dokumentacji projektowej lub STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatow urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speinia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastapienie.
Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie 1 roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom shluzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.
Wszelkie badania, w szczegdélnosci badania okre§lone w STWiORB, Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.
Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiatly potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatoéw i1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem.
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21.16. Badania Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia mogg by¢ przeprowadzone na
wniosek 1 koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;j.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie  badz
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub STWiORB
oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze sa zgodne z wymaganiami oraz
odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt
usuni¢cia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty
beda pokryte przez Zamawiajacego.

23. ODBIORY

23.1.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

23.2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbior robot Protokotem
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

23.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

23.5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

23.6.  Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za
wykonane roboty.

23.7. Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.8.  Dokonanie Odbioru czgsciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

wykazu robdt wykonanych czgsciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz roboét, o ktérym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catos$ci przedmiotu
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajagcego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdow, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czeSciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia robdt do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlno$ci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajagcy ich zlozonos$¢ techniczng, a po jego uplywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbidr koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powroci¢ do
wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub
kolejnych Odbiorow koncowych Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
ponownie przerwa¢ Odbioér koncowy wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania
Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego lub uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny 1 zleci¢
usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstapi¢ od
Umowy i rozliczy¢ z Wykonawcg wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo
wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug uznania

23.17.

23.18.

23.19.

23.20.

23.21.

23.22.

23.23.

23.24.

23.25.

23.26.

23.27.

23.28.

Zamawiajacego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru koncowego, z
jednoczesnym zadaniem ich usunig¢cia na zasadach przewidujacych rekojmi¢ lub gwarancje
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokoél odbioru
koncowego robat, jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku
na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakos$ci w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakoSci robot oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢gcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usunig¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunac
Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniccia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

24.1.

Zasady ogolne
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24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.
24.2.
24.2.1.

24.2.2.

24.23.

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co lacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Ptatne na rachunek bankowy wskazany w

rachunku Iub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma charakter
ryczaltowy, a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci wszelkie koszty, materiaty, sprzet, zysk, podatki 1 oplaty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbgdne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenic w caloSci obejmuje ceny wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nieodzowne w celu wykonania
1 ukonczenia przedmiotu umowy.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czgsciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;j.
Wysokos¢ platnosci czgsciowych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT
czeSciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na
podstawie rachunku Iub faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢ mniej niz 30% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1.
Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT 2z uwzglgdnieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartos$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote
potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Platnosci
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaplata czeSciowa, czy koncowa) jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych ktérzy zawarli
zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktorzy =zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednig (w czegSci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddw
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zaptaty) cze$¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia
przez Wykonawceg stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

24.2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dowodow przelewdw, kopii faktur, oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami reprezentacji.

24.3. WierzytelnoSci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosSci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatlu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

243.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okre§lonej w pkt 24.3.1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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24.3.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czes$ci), w ramach umodwionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych opfat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencii,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czes$ci bedzie mogt korzystaé z
niej w catosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,
¢) wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celow, =zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,
d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
e) wprowadzanie do pamigci komputera,
f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
h) najem, dzierzawa,
i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
j)rozpowszechnianie w inny sposoéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesScei lub calosci, opracowania,
k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Postanowienia pkt 25.1. 1 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cz¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych
modyfikacji, itd.
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25.5.

25.6.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obshlugi prawnej postgpowania,;

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osdb zglaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANCJI

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.
26.7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robodt, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakosci na okres
....... liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku
Nr............ do Umowy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca w szczegdlnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, ze producent
zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wytacznie za
pomoca autoryzowanych podmiotow wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt 26.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie
sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigciec Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: ... (stownie: ...) PLN.
Forma zabezpieczenia: ............ccevveiiiiinieneennannnn
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27.2.

27.3.

27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

27.12.

27.13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad z tytutu rekojmi oraz w szczegodlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za Wady lub gwarancji
wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czescei.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey $rodki  pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1.

28.2.

Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegblnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktore mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:
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a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza od
przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o rdéznice ceny
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral odpowiednich pozycji dla
zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie mozliwe ustalenie wysokosci
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny S$rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na
zakup materiatdw niezbednych do wykonania robot zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach
SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materialow zostanie ustalona w oparciu o
pozyskang najtanszg oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli bedg one miaty wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny przyjete przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na zakup materialow niezbednych do wykonania
robot dodatkowych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w
zakresie materialow zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtansza ofertg;

c) zaniechania niektorych robdt lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamowienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych ich
prowadzenie lub uniemozliwiajacych lub ograniczajacych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robot budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych
czynnosci okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
lub mogacymi mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanych robdt budowlanych, prob i sprawdzen lub
dokonywania odbiorow, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

b) konieczno$cig usunigcia btgdow, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j
lub STWiORB; konieczno$cig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej;
koniecznoscig uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii
lub innego rodzaju stanowisk wtasciwych organdéw administracji publicznej albo innych 0sob lub ich
zmiany — o czas wprowadzenia zmian, usunig¢cia btedéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych,

c¢) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktéorych udzielenie i
wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) uyjawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja,
sieci, instalacji, obiektow, niewybuchow lub urzadzen obcych i koniecznoscia wykonania robot
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zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunigciem Iub usunigciem kolizji, a takze zaistnienie
nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbgdny na wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej Iub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sily wyzszej majgcej wptyw na terminowos$¢ wykonywania robédt — o czas dzialania sity
wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajacych na dziataniu lub zaniechaniu organdéw administracji
publicznej lub 0sdb trzecich — o czas wystgpowania tych okolicznosci, w szczegolnosci:

— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedluZzenie to nie wynikalo z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajgcych si¢ konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestow mieszkancow,
badZz innych podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamoOwienia, ktdére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robot z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

1) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajacych na
prawidlowg realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, jako$¢ robot budowalnych lub przyjete rozwigzania
technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatow potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa lub STWiORB - o czas trwania tych
okolicznosci,

k) wystapieniem okolicznosci utrudniajagcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwiagzku z
obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli miato to wplyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

1) wystgpieniem okoliczno$ci utrudniajagcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref cze$ci kraju,
zamykaniem zaktadéw produkujgcych materialy niezb¢dne do wykonania umowy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan klgski zywiolowej wprowadzony z
powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okoliczno$ci t¢ bedg miaty wptyw na termin wykonania umowy —
0 czas wystgpowania tych okolicznosci,

D w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapily z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidlowe
wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

m) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

n) wystagpieniem w trakcie realizacji zamowienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktdre
uniemozliwialty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,
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0) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegélnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjgcie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci wniesienia odwotania, co wplynelo na
skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy — w takim przypadku mozliwe jest wydluzenie
terminu wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w Dokumentacji projektowe;j
lub STWiIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zaméwienia,
obnizenia trwato$ci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana
taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisOw prawa powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badz czasowe zaprzestanie produkcji
materialow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, wywolane w szczegdlnosci z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiolowej,
wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu §wiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidlowego wykonania zamdwienia,

b) zaniechania czesci robot na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamoéwien powigzanych
(dostaw lub wustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zaméwienia
podstawowego,

d) zaniechania czg¢sci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
¢) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujacg, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystgpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okoliczno$ci powodujgcych
niecelowos$¢, zbedno$é, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw przedmiotu
zamOwienia z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

1) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
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skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa
lub STWiORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatdéw lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wywolane w szczego6lno$ci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan
kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidlowej realizacji zamowienia zwigzane
zZ

a) zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

b) koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw i terminéw dokonywania czynno$ci
odbiorowych), wynikajacg w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci
uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajace wspoélnie, o ktorych mowa w art. 58 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajace lub
utrudniajgce dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym strong¢ wykonawczg, w szczegolnosci,
gdyby zostala ogltoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego Iub kilku z tych podmiotow
— w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgodg Zamawiajagcego przejecie obowigzkoéw
Wykonawcy umowy przez pozostale podmioty tworzace strong wykonawcza celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wymienionymi w 28.2.
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie konstytuujg po stronie
Wykonawcy roszczenia o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmiang umowy wystepuje
Zamawiajacy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaly takg zmiang przedmiotu umowy, ktora
okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktorego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak
odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w
stanie pozyskac¢ do wspotpracy jako podwykonawcy innego podmiotu majacego odpowiednie
uprawnienia, zdolno$ci lub doswiadczenie. Zmiany Umowy s3 dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu,
zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

28.4.  Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwrocic si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga
Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy.
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28.6.

28.7.

Wystapienie z wnioskiem o zmiang Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamoOwienia przez Zamawiajgcego wskutek zaniechania
cze$ci robot lub zaniechania czgsci zamowien powigzanych (dostaw lub uslug) moze nastapic
do kwoty nie wigkszej niz 80% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy Iub wykonuje ja
nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

¢) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub cze$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czgsei,
bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyl obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na sume¢ wieksza niz 5% wartosci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zalgczniku na czgs$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca
odmowi dostarczenia Zamawiajacemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zalacznika
do Umowy.
Odstgpieniec od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM

OD UMOWY
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong¢ zycia i
wlasnoéci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
przekaza¢ urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzgdzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypeltnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i1 robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstapienia i robdt zabezpieczajacych, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa
w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 (okreSlonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki
uplynie pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
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w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

c) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajacego odstgpienia od Umowy
przez Wykonawceg, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 zlotych za kazdy dzien opoznienia od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 5000 ztotych,

j)za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania (w
przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 ztotych,

1)za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zl, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaplacenia
sktadek, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2000 zl, za kazde naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2000 zlotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

0) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robot w wysokosci 2000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

p) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelienia tego obowiazku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczej osoby,

q) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikdéw realizujgcych roboty budowlane, o
ktorych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikow zgodnie z umowg —
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia.
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytulow lacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okre$lonego na dzien
zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zapflaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy moze dokonaé
potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy nie moze zgdaé zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wyltaczng
odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 stanowigca w
odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysoko$ci kary umownej nie ma wplywu na
wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

33.2.

33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

33.2.4.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkow informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, oraz ich pracownikow,
ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ bgda sobie nawzajem dane osobowe 0sob reprezentujacych Strony,
0sOb wskazanych do kontaktow stuzbowych, osob zaangazowanych w wykonanie Umowy
oraz innych os6b w zwiazku z realizacja Umowy, obejmujace nastgpujace kategorie danych:
dane identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres
e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tre$ci kopii
umow o prace lub zaswiadczen ZUS lub zgloszen pracownikéw do ubezpieczenia.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
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ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udostgpnionych Zamawiajacemu na potrzeby
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

33.2.5. Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej] Umowy zostaly lub

33.2.6.

zostang udost¢gpnione Zamawiajagcemu, moga zapozna¢ si¢ z klauzula informacyjng
Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje si¢ ww. osoby poinformowaé i udostepnic¢
im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr .................... do SWZ).

Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja
Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypelieniem obowigzkéw prawnych cigzacych
na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe

33.4.

powierzone mu przez Zamawiajagcego i w imieniu Zamawiajacego (ktorych Zamawiajacy jest

administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w

szczegodlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrgbnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostang
okreslone w odrgbnym porozumieniu.

Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga

zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zakaczniki:

O 0 NN U AW —

. Dokumentacja Projektowa

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

SwWz

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

. Dowdd potwierdzajacy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

............... (inne dokumenty)
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Zalaczniknr ... do Umowy

GWARANCJA JAKOSCI

GWarant: ......cceeeeeveeeeeeeeeeennens

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
w  sprawie zamowienia  publicznego o  wykonanie  rob6ot  budowlanych  Nr
...... lvivoiid cciiiiiiiiiiiiii.... zawartej dnia ..................... 1., dotyczacej Inwestycji pn.:
,»Przebudowa przejS¢ dla pieszych wraz ze strefami oddzialywania na ulicy Wyzwolenia
w Dziemianach” (dalej rowniez Umowa).

Uprawniony zZ gwarancji: ................cooeeiiiiiiiiiiinnnenn.n

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajac zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowa i Dokumentacja projektowg do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajacymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami,

- na uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancj¢, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady
fizyczne Robot oraz Materiatdw, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zarowno Wady, ktore ujawnily si¢ po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed ta data, jak réwniez te Wady, ktéore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usunigcia Wad,
ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji.
W przypadku nieusunigcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usung¢ si¢ nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjne;.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materialy, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresiec wykonanych Roboét 1 dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialnos$ci gwarancyjnej powotujac
si¢ na ingerencj¢ podmiotoéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.
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6.

7.

W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyl w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbgdne jest przeprowadzenie przegladow technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wlasny
koszt.

3. Termin obowiazywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po uptywie okresu
okreslonego w Umowie tj. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powzigcia wiadomosci o jej wystapieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuni¢cie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1 miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgloszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z gwarancji
powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.

Usunigcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmowi usunigcia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant (za odmowe¢ usuni¢gcia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé Wady na
koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta
kosztami usuni¢cia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowa utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjne;j.

Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepisOw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:

Podpis Gwaranta:
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