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Zalgcznik nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

zawarta w Dziemianach w dniu .................. pomigdzy:
.......................................................... reprezentowanym PrzeZ......ceceeeeeeeeeecececass PIZy
kontrasygnacie ............cocevieiiiiiiininnn
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a
............................................................................................... z  siedzibg w
................................. AT, Lo
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ [ v/~ AU Regon: ........, NIP: ........

(odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiacego zatacznik do niniejszej
umowy) przez:

Lo (imi¢, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie:

»Remont budynku urzedu gminy w celu dostosowania do potrzeb swiadczenia ustug spolecznych
i opiekunczych w postaci dzialalno$ci Klubu Seniora w m. Dziemiany”

w ramach realizacji projektu ”Dziemiany wspieraja niesamodzielnych i niepelnosprawnych!”,
dofinansowanego ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzialanie: 06.02. Ustugi Spoleczne,

Poddzialanie: 06.02.02. Rozwoj ustug spolecznych

Strony zawarly umowg¢ o ponizszej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
Skroéty
. KC - Kodeks cywilny
PrBud — Prawo budowlane
Pzp — Prawo zaméwien publicznych
SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia
1.1.5. STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
¢) przedmiar robot,
d) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy).

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do

tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czgsci lub catosci robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie

okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych

cze$ci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu

i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich

i okre$lonych zasobow materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i

zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,

ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Iub inna umowa o podobnym

charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoélpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja by¢ wykorzystane przy

wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

zgodne z wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zostac
zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub

ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosSci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajacemu w ramach

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce czg¢S¢ zamoOwienia publicznego, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto§ci Umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedlozenia Zamawiajagcemu (wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt).
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1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegolnych etapdw robdt, ktorych termin
wykonania juz uplyngl, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindow realizacji poszczegélnych etapow robot oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe]j realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystagpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czgsci robdt budowlanych.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania usuni¢cia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci.

Protokél odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajagcy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi/gwaranciji jako$ci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku

wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg

Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani

Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystapienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢;

oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,

zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli 1 odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisesmna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem

sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomig¢dzy Podwykonawca a dalszym

Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego

elementow, w tym w szczegdlnosci wykonanych robot budowlanych, Materialow, urzadzen,

instalacji, utworow powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujace zmniejszenie wartosci przedmiotu

Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzytecznosci

przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujgce obnizenie jako$ci

przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w

przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub

3
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1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.
1.4.1.

jakikolwiek jego element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacja projektowa, STWiORB, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wlasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
przepisy czynnos$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegodlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng cze¢scia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

¢) Przedmiar robot,

d) SWZ,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 1.3.3. 1
watpliwosci co do zakresu Swiadczenia Wykonawcy, poczytuje si¢, iz Wykonawca w ramach
Umowy jest zobowigzany do §wiadczenia w szerszym zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych, chyba zZe inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw terminu
okreslane sa zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczaja dni od poniedziatku do pigtku
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: ug@dziemiany.pl

Adres mailowy / faks Wykonawcy: .........ccoovviiiiiiniiiininnnnn. Joa000000000a000a000000
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1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowiagzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, nicktorych Iub jednego z cztonkow Konsorcjum.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowa obiektu budowlanego w ramach zadania pod
nazwa: ,Remont budynku urzedu gminy w celu dostosowania do potrzeb Swiadczenia
ustug spotecznych i opiekunczych w postaci dzialalnosci Klubu Seniora w m.
Dziemiany”, w szczegdlno$ci opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa oraz wlasciwymi normami, w terminie okreSlonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi, w szczegolnosci polegajace na wykonaniu:

remontu i adaptacji klatki schodowej dla potrzeb bezpiecznego i ergonomicznego uzytkowania
przez osoby starsze i niepelnosprawne,

remontu pomieszczenia WC wraz z dostosowaniem dla osoby niepelnosprawnej poruszajacej
si¢ na wozku inwalidzkim,

remontu i adaptacji istnicjgcego pomieszczenia socjalnego na potrzeby funkcjonowania
zaplecza kuchennego,

remontu istniejgcego pomieszczenia z przeznaczeniem na mini sale komputerowg 1 mini
biblioteke.

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robdt budowlanych
okreslonych przez Zamawiajgcego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
zbedne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w
pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen.



2.6.

2.7.

2.8.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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Rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastapi na
podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z
rozdziatem dotyczacym zmian umowy.

Zalgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robot sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 2.5, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa
w pkt 2.6. lub wyceny robot, o ktorej mowa w pkt 2.7, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

TERMINY

Termin zakonczenia robot: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Uznaje si¢, ze zakonczenie robdt nastepuje po wykonania catosci przedmiotu umowy w dacie
zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania Odbioru koncowego
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakonczenie robot nastgpito w dniu
ponownego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub
kolejnych przypadkow przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania
poprzedzajacego stosuje sie¢ odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje
projektowg i STWiORB.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
d) terminowego przyst¢powania do odbiorow robot budowlanych,
e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
¢) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
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Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych oraz czg¢sciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ..., do petnienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1. oraz Pana/Panig
........................... Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy
wyznacza Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robodt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiaréw robot i
peti funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, b¢dg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wptywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniagcej funkcj¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce.

Zmiana, osoby peigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku niewyznaczenia przez Zamawiajgcego Inspektora nadzoru inwestorskiego
wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy zastrzezone dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywane bedg przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do
koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w pkt. 5.2. tj. przez ..................

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z

udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cig, w

szczegblnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego oraz wlasciwymi normami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest wylacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo w
postanowieniach Umowy, w szczego6lnosci:

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy,

wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy

zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli

spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w

odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i

doswiadczenie,

dostarczania Materialow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

0)

a)
b)
c)
d)

a)

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.
sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjaé
zawarcia umow ubezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
Dziennik budowy,
ksigzke obmiarow,
protokoty odbioru rob6dt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
projektu organizacji robot,
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b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéOwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuni¢cia Wad.
Wykonawca przywrdci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegdlnosci w
zakresie elementow infrastruktury, powstaltych w zwigzku z wykonywaniem robot, w wyniku
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czg$ciowym.
Dokumentacja powykonawcza begdzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia roboét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w pkt 7.18.
wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
Umowy 0s6b wykonujacych przy realizacji zadania - czynno$ci w zakresie:

a) Nadzor nad osobami realizujgcymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;

b) Wspolpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;

c¢) Kontrola dostaw i stanu materiatéw budowlanych;

d) Nadzor nad prawidlowoscia i jakosciag wykonania robot budowlanych;

e) Wykonywanie wszystkich robot budowlanych na terenie budowy, oprocz prac
geodezyjnych i kierowania budows.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda
realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikoéw realizujacych roboty budowlane, o ktdrych
mowa w pkt 7.18, a nast¢pnie aktualizowac taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu
budowy do dnia zakonczenia robot.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawceg oraz
dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb

9
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wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krotszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:
o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczego6lnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie osob wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.18., dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobg uprawniong do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;
zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentow;
Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowiagzkow pracownika.

7.19.3. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajagcego dokumentow we wskazanym

8.

8.1.

8.2.

8.3.

terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie uchybien.
W razie ich nieusunigcia Strony uznajg, iz Wykonawca nie dopehil wymogow zwigzanych z
wykazaniem spelniania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, co uprawnia
Zamawiajgcego do natozenia kar umownych. Niedopelnienie wymogoéw zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce obcigza Wykonawce w zakresie mozliwo$ci natozenia na niego kar
umownych.

POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia Wykonawca
powolywat si¢ sktadajac Ofertg celem wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenia
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek

10



** ok

*

* X
*

Eundus_zek_ ‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie ~¥8) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO  Europejski Fundusz Spoleczny

Program Regionalny

* oy x

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego
lub wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

8.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

8.5. Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne
rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.

9. KIEROWNIK BUDOWY
9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..............cccoiiiiiiiiiiiiiiiiininn. jako Kierownika

budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY
10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcy, chyba ze

Zamawiajacy zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ettt ettt e ettt

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych

10.2. Powierzenie wykonania czgSci zamoéwienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku,
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10.4

10.4

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym — w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

.1. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,
¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych
robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,
d) okreslajacych termin realizacji rob6t budowlanych jako dluzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot.

2. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji
przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:
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a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.,

d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci kluczowe] czgsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10.11.Zamawiajagcy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o ktorym mowa w pkt
10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany w dokumentach zamoéwienia publicznego jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, jest dluzszy niz okre§lony powyzej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

10.15.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.17.Postanowienia powyzsze znajduja odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnosci dotyczy to obowigzku przedktadania Zamawiajacemu
projektu zmiany umowy oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy.

10.18.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie speliaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

10.20.Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje cze¢sci przedmiotu zamowienia.

10.21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodza rowniez wobec podwykonawcy niebgdacego
podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 1 art.
109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgéci zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorejs z osob

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca przedstawiajac jej
14
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.

13.1.

kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okresSlonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyzej.

OBSLUGA GEODEZYJNA (JEZELI DOTYCZY)
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
glownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowos$ciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong, znakéw granicznych, punktow pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zgodnie z rozdziatem .................... SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

zamowienia, potwierdzajacy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem ....................... SWZ Wykonawca
przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys
ofertowy sporzadzony w oparciu o dotgczony do SWZ przedmiar stanowigcy zatgcznik do SWZ
oraz przy uwzglednieniu zapisow Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawieral wyroznienie poszczegolnych
etapow postgpu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejnos$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sa

przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu

Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli
etapy sa przewidziane);
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Jezeli faktyczny postgp robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robot
sg przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub w

sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
0s0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot,
c) gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa.

14. SILA WYZSZA
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14.1.

14.2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje robot budowlanych, Wykonawca niezwltocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6ézniej niz 3 dni
robocze przed data rozpoczgcia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkoéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez

osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezb¢dnych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do

celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli nieruchomosci i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
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doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU (JEZELI DOTYCZY)

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢é niezbg¢dne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i przyrody na
Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy
organ (o ile zostata wydana).
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy 2z zachowaniem
odpowiednich przepisow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatow i1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.
Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg
staranno$cia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.
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21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcag kontrole jako$ci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz wtasciwych
normach.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci, itp. na
Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoOw Materiatow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i okres$lenia warunkéw dostaw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji
robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatow nieodpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie lub
jako$¢ wykonanych roboét nie spelniajg wymagan Dokumentacji projektowej lub STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatow urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ speinia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robdot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie.

21.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom shluzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

21.13. Wszelkie badania, w szczegdlno$ci badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

21.14. Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na
Terenie budowy.

21.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materialow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

21.16. Badania Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia moga by¢ przeprowadzone na
wniosek 1 koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowane] przez Zamawiajacego placowce badawczej.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie  badz
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub STWiORB
oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze sa zgodne z wymaganiami oraz
odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania

przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z Umowa lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt
usuni¢cia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2.  Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty
beda pokryte przez Zamawiajacego.

23. ODBIORY
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbior robot Protokolem
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru cz¢sciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz roboét, o ktorym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci przedmiotu
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajagcego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
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23.15.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlno$ci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (Wadliwos¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajagcy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uplywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbidr koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powroci¢ do
wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub
kolejnych Odbiorow koncowych Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
ponownie przerwa¢ Odbioér koncowy wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania
Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego lub uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny i zlecié
usuni¢gcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstapi¢ od
Umowy i rozliczy¢ z Wykonawcg wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo
wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug uznania

23.17.

23.18.

23.19.

23.20.

23.21.

23.22.

Zamawiajacego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru koncowego, z
jednoczesnym zadaniem ich usunig¢cia na zasadach przewidujacych rekojmi¢ lub gwarancje
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokoél odbioru
koncowego robdt, jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku
na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakos$ci w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakoSci robot oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢gcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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23.23.

23.24.

23.25.

23.26.

23.27.

23.28.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakoSci (w
zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznoS$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dhuzszy),
w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypetienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwos$cia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

Jezeli Wykonawca nie usuniec Wad w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

24.1.
24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

Zasady ogolne

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co lacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Ptatne na rachunek bankowy wskazany w
rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma charakter
ryczaltowy, a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materialy, sprzet, zysk, podatki i oplaty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbgdne dla wykonania
przedmiotu umowy, a wynagrodzenic w caloSci obejmuje ceny wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czgsciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowej.

Wysokos¢ platnosci czgsciowych dokonywanych na podstawie rachunkoéw lub faktur VAT
czeSciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na
podstawie rachunku Iub faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢ mniej niz 30% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1.
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24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.

24.2.
24.2.1.

24.2.2.

24.23.

24.2.4.

24.2.5.

24.2.6.

24.2.7.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT 2z uwzglgdnieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartos$ci ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptlaty
Wykonawcy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote
potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Platnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaplata czeSciowa, czy koncowa) jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych rob6ot budowlanych ktérzy zawarli
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktorzy =zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednig (w czgSci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty) cze$¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
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powolywa¢ si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwo$ci Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow

24.3.

potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dowodow przelewdw, kopii faktur, oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami reprezentacji.

WierzytelnoSci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6élno$ci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatlu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2. W przypadku Wykonawcy begdacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o

wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w pkt 24.3.1 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkow objetych wierzytelno$cia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

24.3.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czg¢sci), w ramach umowionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych opftat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U. z 2019 1. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencii,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnocze$nie Wykonawca
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgéci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub w czgsci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

f) wykorzystaniec w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsi¢biorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego =z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j)rozpowszechnianie w inny sposoéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. 1 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowiazkow przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sgdowego wstagpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obshugi prawnej postgpowania,;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANCJI
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26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.
26.7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robodt, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakosci na okres
....... liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku
Nr............ do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegélnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, ze producent
zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylgcznie za
pomocg autoryzowanych podmiotéw wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim
przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okre§lony w pkt 26.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie
sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
27.5.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: ... (stownie: ...) PLN.
Forma zabezpieczenia: ............ccevveiiiiinieneennannnn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad z tytutu rekojmi oraz w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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27.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub gwarancji
wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktoérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

27.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czes$ci.

27.11. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czegsci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY
28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w

szczegblnosci art. 454 oraz 455 Pzp.
28.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktore mogg dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku:
a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza od
przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o réznice ceny
zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral odpowiednich pozycji dla
zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie mozliwe ustalenie wysokos$ci
wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny S$rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na
zakup materiatdw niezbednych do wykonania robot zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach
SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materialow zostanie ustalona w oparciu o
pozyskana najtansza oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych jezeli beda one miaty wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
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zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na zakup materiatow niezbednych do wykonania
robot dodatkowych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w
zakresie materiatdOw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtansza oferte;

¢) zaniechania niektorych robdt lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamowienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych ich
prowadzenie lub uniemozliwiajagcych lub ograniczajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robot budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbiorow, zgodnie z warunkami wykonania tych
czynnosci okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
lub mogacymi mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanych robdt budowlanych, prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznos$cig usunigcia bledow, pomini¢¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j
lub STWiORB; koniecznoscig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub techniczne;j;
konieczno$cig uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii
lub innego rodzaju stanowisk wtasciwych organdow administracji publicznej albo innych osob lub ich
zmiany — 0 czas wprowadzenia zmian, usuni¢cia btedow, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktéw administracji publicznej albo innych osob lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie robo6t budowlanych,

¢) koniecznos$cig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezb¢dnych do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktorych udzielenie i
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja,
sieci, instalacji, obiektow, niewybuchow lub urzadzen obcych i koniecznos$ciag wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunigciem Iub usunigciem kolizji, a takze zaistnienie
nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezb¢dny na wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajacego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sily wyzszej majgcej wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt — o czas dzialania sity
wyzszej,

g) zaistnieniem okoliczno$ci polegajacych na dziataniu lub zaniechaniu organdéw administracji
publicznej lub 0sdb trzecich — o czas wystgpowania tych okolicznosci, w szczegolnosci:

— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedluZenie to nie wynikalo z winy
Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestOw mieszkancow,
badZz innych podmiotdéw, ktéorych dotyczy realizacja zamoOwienia, ktdére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
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— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robot z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy lub prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

1) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajacych na
prawidlowa realizacj¢ przedmiotu zamowienia, jako$¢ robot budowalnych lub przyjete rozwigzania
technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatow potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa lub STWiORB - o czas trwania tych
okolicznosci,

k) wystapieniem okolicznosci utrudniajagcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwiazku z
obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli miato to wptyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

1) wystgpieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref cze$ci kraju,
zamykaniem zakladéw produkujgcych materialy niezb¢dne do wykonania umowy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan klgski zywiolowej wprowadzony z
powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okoliczno$ci te bedg miaty wptyw na termin wykonania umowy —
0 czas wystgpowania tych okolicznosci,

D w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapily z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidlowe
wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

m) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okoliczno$ci,

n) wystagpieniem w trakcie realizacji zamowienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktdre
uniemozliwialty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

0) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegélnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjgcie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci wniesienia odwotania, co wptyngto na
skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy — w takim przypadku mozliwe jest wydluzenie
terminu wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w Dokumentacji projektowe;j
lub STWiORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamoéwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana
taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmnigjszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

¢) zmiang przepisOw prawa powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badZz czasowe zaprzestanie produkcji
materiatdw lub urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, wywolane w szczegolnosci z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowe;,
wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu Swiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidlowego wykonania zamdwienia,

b) zaniechania cz¢sci robot na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamdwien powigzanych
(dostaw lub wustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego,

d) zaniechania cze$ci zamdwien powigzanych (dostaw lub ushug) na wniosek Zamawiajacego;
e) konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystapieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujacych
niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

1) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa
lub STWiORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wywolane w szczegolnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan
klgski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkow realizacji Umowy niezbe¢dne do prawidtowej realizacji zamoéwienia zwigzane
Z

a) zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolno$ciami platniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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b) konieczno$cig modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnos$ci miedzy stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow i termindw dokonywania czynnosci
odbiorowych), wynikajacg w szczegoélnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewngtrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci
uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po stronie
Wykonawcey wystepujg podmioty dziatajace wspolnie, o ktorych mowa w art. 58 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci uniemozliwiajace lub
utrudniajgce dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym strong wykonawczg, w szczegolnosci,
gdyby zostata ogloszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow
— w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowiazkoéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strong wykonawczg celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okre§lonymi przez przepisy prawa, w szczegdlno$ci wymienionymi w 28.2.
pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie maja charakteru obligatoryjnego i nie konstytuuja po stronie
Wykonawcy roszczenia o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmiang umowy wystepuje
Zamawiajacy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany uwzgledni¢, chyba ze bylyby one
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaly taka zmian¢ przedmiotu umowy, ktoéra
okreslataby $wiadczenie Wykonawcy, ktorego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak
odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w
stanie pozyska¢ do wspotpracy jako podwykonawcy innego podmiotu majgcego odpowiednie
uprawnienia, zdolno$ci lub doswiadczenie. Zmiany Umowy sa dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymagaja pisemnego aneksu,
zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

28.4. Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢é wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace Zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwrocié si¢ o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga
Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy.

28.6. Wystgpienie z wnioskiem o zmiang Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

28.7. Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek zaniechania
cze$ci robot lub zaniechania czgsci zamowien powigzanych (dostaw lub uslug) moze nastapic
do kwoty nie wigkszej niz 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO
29.1. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy:
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a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy Iub wykonuje ja
nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czescei,
bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy nalozyl obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci Umowy.

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

29.3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie Iub jej
odpowiednim Zatgczniku na cze¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastgpuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca
odmoéwi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zatgcznika
do Umowy.

29.4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce o$wiadczenia o odstapieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY
30.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone Zzycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
przekaza¢ urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzgdzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10 dni do
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i1 robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokot odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstgpienia i robdt zabezpieczajacych, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajagcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktoéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa
w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 (okreSlonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki
uplynie pomig¢dzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

c) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajacego odstgpienia od Umowy
przez Wykonawceg, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
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32.2.

pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 zlotych za kazdy dzien opoznienia od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania (w
przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 ztotych,

1)za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zl, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaptacenia
sktadek, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2000 zl, za kazde naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2000 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

0) w przypadku stwierdzenia niecobecnosci Kierownika budowy/robot w wysokosci 2000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

p) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spelienia tego obowiazku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczej osoby,

q) w przypadku nieprzedlozenia wykazu pracownikoéw realizujacych roboty budowlane, o
ktérych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z umowsg —
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadaé od
Wykonawcy z wszystkich tytulow tacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien
zawarcia umowy).
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32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zapflaty.
W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajagcy moze dokonaé
potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy nie moze zgdaé zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wyltaczng
odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 stanowigca w
odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysoko$ci kary umownej nie ma wplywu na
wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

33.2.

33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowag beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelienia obowigzkow informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, oraz ich pracownikow,
ktorych dane osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, w zakresie iz te dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ bgdg sobie nawzajem dane osobowe 0so6b reprezentujacych Strony,
0sob wskazanych do kontaktow stluzbowych, osoéb zaangazowanych w wykonanie Umowy
oraz innych os6b w zwigzku z realizacja Umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych:
dane identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres
e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii
umow o prace lub zaswiadczen ZUS lub zgloszen pracownikéw do ubezpieczenia.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udost¢pnionych Zamawiajagcemu na potrzeby
zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.
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33.2.5. Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej] Umowy zostaly lub

33.2.6.

zostang udost¢gpnione Zamawiajagcemu, moga zapozna¢ si¢ z klauzula informacyjng
Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowiazuje si¢ ww. osoby poinformowacé i udostepnic
im klauzul¢ informacyjng Zamawiajgcego (zatacznik do SWZ).

Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja
Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej
wynikajacych, jak tez w zwiazku z wypelieniem obowigzkow prawnych cigzacych
na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe

33.4.

powierzone mu przez Zamawiajagcego i w imieniu Zamawiajacego (ktorych Zamawiajacy jest

administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w

szczegbdlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrgbnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostang
okreslone w odrgbnym porozumieniu.

Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga

zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zatgczniki:

O 00 3 O Li B W N —

. Dokumentacja Projektowa

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

.SWZzZ

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

. Dowdd potwierdzajacy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

............... (inne dokumenty)

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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Zalgcznik nr ... do Umowy

GWARANCJA JAKOSCI

GWArant: .....cceeeeeeeeeeneeneenennnns

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
w  sprawie zamowienia  publicznego o  wykonanie  rob6ot  budowlanych  Nr
...... Jeviviiid ciiiiiiiiiiiiioo... zawartej dnia ..................... 1., dotyczacej Inwestycji pn.:
»-Remont budynku urzedu gminy w celu dostosowania do potrzeb Swiadczenia uslug
spolecznych i opiekunczych w postaci dzialalnosci Klubu Seniora w m. Dziemiany” (dalej
rowniez Umowa).

Uprawniony z gwarancjiz ................ooooiiiiiiiiiiiiiinnnnn.n

1. Os$wiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowa i Dokumentacja projektowa do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajacymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancj¢, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
fizyczne Robot oraz Materiatow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjdg na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zarowno Wady, ktore ujawnily si¢ po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed ta data, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajagca z Gwarancji obejmuje obowigzek usunigcia Wad,
ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji.
W przypadku nieusunigcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usung¢ si¢ nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialnos$ci gwarancyjnej powolujgc
si¢ na ingerencj¢ podmiotow trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.
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6.

7.

W okresie ....... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant begdzie uczestniczyl w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladow technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wlasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno§¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy si¢ po uptywie okresu
okreslonego w Umowie tj. ............ miesigcy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

(9,

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powzigcia wiadomosci o jej wystapieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastgpnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuni¢cie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1 miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgloszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji
powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usuni¢cia Wad.

Usuni¢cie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmowi usunigcia Wad, a sg to Wady, za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe¢ usuni¢gcia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktorym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usung¢ Wady na
koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta
kosztami usuni¢cia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartoSci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkows utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjne;j.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy
oraz obowigzujacych przepisOw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:

Podpis Gwaranta:
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