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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot polegajacych na montazu
instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w indywidualnych
budynkach jednorodzinnych zainteresowanych czionkoéw Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Gminy Dziemiany oraz obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie posesje objete
zamowieniem zlokalizowane sg w Gminie Dziemiany, pow. koscierski, woj. pomorskie.

Zamowienie obejmuje:

- wykonanie analizy wstepnej obejmujgcej pozyskanie weryfikacje wszystkich danych
wyjsciowych stanowigcych podstawe opracowania dokumentacji projektoweyj;

- wykonanie projektéw budowlanych dla poszczegdlnych instalacji wraz z dopetnieniem
wymagan prawa budowlanego umozliwiajgcych realizacje poszczegoélnych projektow;

- dokonanie niezbednych uzgodnien z wtascicielami posesji i budynkoéw oraz z innymi
podmiotami;

- dokonanie niezbednych zgloszen urzedowych oraz uzyskanie niezbednych decyziji
administracyjnych;

- sporzadzenie projektéw realizacji robdt (Wykonawczych) dla poszczegoinych
instalaciji;

- sporzadzenie kosztoryséw budowlanych metoda kalkulacji uproszczonej z podaniem
wartosci: robocizny, materiatow i sprzetu dla poszczegoélnych instalacji. Stopien
szczegotowosci kalkulacji zostanie uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego i
Inzyniera Kontraktu.

- budowa instalacji solarnych i ich rozruch;

- prace wykonczeniowe w budynkach po wykonaniu instalacji solarnych;

- sporzadzenie instrukcji eksploatacji, obstugi urzadzen i przeszkolenie uzytkownikow;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji pozwalajgcej na
dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy w nadzorze budowlanym;

- wykonanie badan i regulacji oraz ocena uzysku ciepta po okresie rocznej eksploatacii
oraz dwuletniej kazdej z instalacji — w ramach dziatan gwarancyjnych.

1.2. Charakterystyczne parametry inwestycji

Zakresem robét objete sg wszelkie prace konieczne do montazu 298 kompletnych instalacji
solarnych stuzacych do przygotowywania cieptej wody uzytkowej.

Wiekszos¢ instalacji ma zosta¢ wykonane w prywatnych budynkach mieszkalnych w tym
jedna na potrzeby budynku plebani (287 kpl), jedenascie instalacji ma byc¢ zrealizowanych na
potrzeby budynkoéw uzytecznosci publicznej.

Planowana inwestycja ma charakter rozproszony, obejmuje instalacje w nastepujacych
miejscowosciach: Dziemiany, Kalisz, Dunajki, Lezuchowo, Tomaszewo, Radun, Trzebun,
Lampkowo, Biate Blota, Piechowice, Debina, Szablewo, Parowa, Dabréwka, Kloc, Schodno,
Belfort, Plesy. Wszystkie ww. miejscowosci lezg w Gminie Dziemiany.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia

1.3.1. Opis projektu, w ramach ktérego realizowane  jest zamoOwienie

Przedsiewziecie jest realizowane w ramach projektu ,Stonce dla Dziemian — budowa
instalacji solarnych w Gminie Dziemiany”. Projekt jest wspoéffinansowany przez Unie
Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany przez partneréw: Urzad Gminy
Dziemiany oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Dziemiany.
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Glownym celem Projektu jest poprawa stanu s$rodowiska naturalnego i ograniczenie
zagrozeh ekologicznych poprzez wykorzystanie energii ze zrédet odnawialnych. Zmniejszy
sie zapotrzebowanie na energie na bazie paliw tradycyjnych, a co za tym idzie nastgpi
znaczace ograniczenie tzw. niskiej emisji - zmniejszenie emisji CO, i innych zwigzkdw
powstatych w wyniku spalenia wegla, masy drzewnej oraz oleju opatowego Planowane
przedsiewziecie przyczyni sie w dluzszej perspektywie do zachowania cennych walorow
przyrodniczych Gminy Dziemiany.

1.3.2. Zestawienie i inwentaryzacja obiektéw obj  etych zamowieniem

Na potrzeby realizacji projektu dokonano inwentaryzaciji istniejgcych obiektow. W zalgczniku
nr 1 do PFU — lista planowanych uczestnikow projektu, przedstawiono szczeg6towe dane
Zwigzane z powierzchnig poszczegoélnych budynkéw, geometrig i materiatami dachow oraz
ich nastonecznieniem, podano informacje dotyczace ilosci mieszkancow, a takze informacje
dotyczace obecnego zrédia ciepta, rodzaju instalacji c.w.u. oraz instalacji ogrzewania (dane
w zatgczniku nr 1 do PFU).

1.3.3. Szczegdblne warunki i ograniczenia

Dost epno $¢ terenu

Posesje oraz budynki, ktérych dotyczy przedmiotowa inwestycja, sg wlasnoscig podmiotow i
0s0b, ktore wyrazity swoj akces do projektu oraz zgode na wykonanie prac budowlanych.
Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania na cele budowlane do wszystkich
nieruchomosci wskazanych w czesci informacyjnej PFU.

Jednakze Zamawiajgcy zwraca uwage, ze wszelkie roboty (przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe i wykonczeniowe) bedg zrealizowane i wykonane wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie
przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie i doktadne informacje o
dostepie do terenu budowy, przeprowadzi uzgodnienia szczegotowe z whascicielami posesji i
budynkéw, oraz ze wykona projekty wedlug pozyskanych informacji oraz wedlug
poczynionych uzgodnien.

Ochrona terenu

Teren inwestycji znajduje sie czesciowo w obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Planowane dziatania nie naruszajg przepisow obowigzujacych zwigzanych z ochrong parku i
nie podlegajg szczegblnym wymaganiom.

Rejestr zabytkéw i ochrona konserwatorska
Gmina Dziemiany nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, a budynki, na ktérych beda
montowane instalacje solarne nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Prawo budowlane

Wg wiedzy Zamawiajgcego planowane do wykonania prace podlegajg zgodnie z prawem
budowlanym obowigzkowi zgloszenia robdt budowlanych w Starostwie Powiatowym w
Koscierzynie. Ewentualne uzyskanie innych zezwolen zalezne jest miedzy innymi od rodzaju
rozwigzan, ktére zostang przyjete przez Wykonawce w projekcie.

Ochrona Srodowiska

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatlywac na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.
2573). Realizacja przedsiewziecia nie podlega zatem szczegdlnym wymogom zwigzanym w
ochrong srodowiska, wyznaczonym ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy




Gmina Dziemiany i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

e o Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Dziemiany
Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Prawo miejscowe
Obszary Gminy Dziemiany, na ktérych montowane bedg instalacje solarne, podlegajg
ustaleniom nastepujacych planéw zagospodarowania przestrzennego:

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentow Gminy
Dziemiany, Uchwata Rady Gminy Nr XVIII/95/00 z dnia 05.04.2000 r., obejmuje
dziatki nr 698, 586/5

« Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentéw Gminy
Dziemiany, Uchwata Rady Gminy Nr XXXII1/187/01 z dnia 28.12.2001 r., obejmuje
dziatki nr 240/17, 240/13.

Zgodnie z zapisami w ww. planach zaopatrzenie w energie cieplng ma pochodzi¢ zaréwno
ze zrodet tradycyjnych jak i zrodet energii odnawialnej. W ww. planach nie ma ograniczen
zwigzanych z budowg instalacji solarnych.

Dla pozostatych terendow, gdzie brak jest obowigzujgcych planéw zagospodarowania
przestrzennego, obowigzujg zapisy Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
Gminy Dziemiany. W dokumencie tym nie ma ograniczen zwigzanych z budowg instalacji
solarnych.

Dziatania zwigzane z budowg instalacji solarnych zgodne sg z Uchwatg Nr XVI1/94/04 z dnia
30 czerwca 2004r. Rady Gminy Dziemiany dotyczacg przyjecia zatozeh do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Dziemiany.

1.3.4. Uwagi dla Wykonawcy
Osiggniecie zatozonych celow musi by¢ spetnione przy:
- maksymalnym wykorzystaniu istniejgcych instalacji i obiektow,
- zapewnieniu mozliwosci uzytkowania istniejacych obiektow i instalacji w czasie
trwania prac,
- funkcjonalnosci, nowoczesnosci, wysokiej jakosci i bezpieczenstwie zastosowanych
rozwigzan technicznych,
- minimalizacji kosztow inwestycyjnych,
- minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.

Przedstawione powyzej uwagi zidentyfikowane przez Zamawiajgcego nalezy traktowac jako
wstepne informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ szczegoétowej analizy
istniejgcych probleméw i na tej podstawie zaproponowac¢ sposob osiggniecia zaktadanych
parametrow.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizje lokalng w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdét budowlanych — montazowych jak i
przygotowania projektu.

1.3.5. Terminy realizacji
Niniejsze zadanie bedzie zrealizowane do 30.11.2011 r.

Prace podzielone sg na etapy:

- przygotowanie niezbednych wymaganych prawem projektow budowlanych, dokonanie
skutecznych zgtoszen w nadzorze budowlanym, uzyskanie prawomocnosci zgloszen na
realizacje rob6t budowlanych, przygotowanie projektow wykonawczych - sukcesywnie dla
poszczegdlnych obiektéw w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

- prace budowlane — rozpoczecie — sukcesywnie dla poszczegdlnych obiektéw, w miare
wykonania i zatwierdzenia projektéw oraz uprawomochienia sie zgloszen; zakohczenie —
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wykonanie prac, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i zakonczenie odbioru
koncowego — do 30.11.2011r.

1.4. Ogdlne wia $ciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

Realizacja zadania polega¢ bedzie na instalacji systeméw solarnych w wybranych obiektach
znajdujacych sie na terenie Gminy Dziemiany.

Instalacja solarna podgrzewac bedzie wode uzytkowa, umozliwiajgc zmniejszenie zuzycia
paliw konwencjonalnych. Zaproponowane systemy opiera¢ sie beda na maksymalnym
wykorzystaniu energii stonecznej. Dopiero przy niedostatecznym nastonecznieniu funkcje
dostarczania ciepta do podgrzewania c.w.u. przejmg istniejace instalacje. Globalne
napromieniowanie roczne na terenie Gminy Dziemiany wynosi ok. 976kWh/m?.

Podstawowym wyposazeniem instalacji solarnych beda;
* kolektory stoneczne,
* zestawy przylgczeniowe z odpowietrznikiem,
e zasobniki cieptej wody uzytkowej,
*  grupy pompowe,
e naczynie wzbiorcze przeponowe,
e aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (sterownik solarny z czujnikami),
« grzalka elektryczna,
e zestaw montazowy z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu lub konstrukcja
montazowa wolnostojaca.

Kolektory stoneczne nalezy umiesci¢ bezposrednio na potaci dachu, pod warunkiem, ze
dach posiada wymagany spadek. W przeciwnym wypadku konieczne jest zastosowanie
specjalnych stalowych lub aluminiowych konstrukcji wsporczych. Przy doborze systemu
solarnego istotny jest dostep do wolnego miejsca o odpowiedniej powierzchni umozliwiajgcej
montaz projektowanej liczby kolektorow stonecznych.

Kolektory stoneczne nalezy zamontowac tak, aby zwrécone byly w kierunku potudniowym.
Nalezy zastosowac kat pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku,
zawierajacy sie w przedziale od 60°do 30°% Optymalny k at pochylenia kolektora stonecznego
w stosunku do podtoza powinien wynosic¢ ok. 42-45°% Dopuszcza si € skierowanie kolektoréw
w kierunku potudniowo — wschodnim i potudniowo — zachodnim.

Dobor powierzchni i liczby kolektoréw stonecznych jest uzalezniony od zapotrzebowania na
energie cieplng obiektu oraz mozliwosci techniczno-montazowych (tj. np. usytuowania paneli
kolektora na potaci dachu i bezpieczenstwa uzytkowania instalacji). Zapotrzebowanie na
energie cieplng do przygotowania c.w.u. Wykonawca wyznaczy w zaleznosci od liczby osob
przebywajacych w obiekcie i do indywidualnych potrzeb uzytkownika dotyczacych zuzycia
wody. Potrzeby uzytkownika mozna oszacowa¢ w oparciu o wielkos¢é obecnie uzytkowanych
zasobnikow c.w.u. Dane dot. liczby uzytkownikéw oraz wielkosci zasobnikow zawiera
zatgcznik nr 1 do PFU. W budynkach mieszkalnych nalezy przyjaé min. 1,2m? powierzchni
absorbcyjnej kolektora oraz min. 60dm® objetosci zasobnika na mieszkanca. Tam, gdzie
stosowane jest przeplywowe ogrzewanie wody nalezy przyja¢é min. 60 dm*os x d. W
budynkach uzytecznosci publicznej wartos¢ zapotrzebowania dobowego na c.w.u. nalezy
przyja¢ w oparciu o wartodci wskazane w 8328 oraz 8329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézn. zm.).
Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania c.w.u. powinna
by¢ wykonana z elementéw gotowych tj.: kolektoréw stonecznych, uchwytéw montazowych
pod kolektory, zasobnikéw c.w.u., pomp, armatury itp., z elementéw prefabrykowanych
takich jak rurarz miedziany, stalowy, rurarz preizolowany, izolacje itp.
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1.5. Szczegdtowe wiha $ciwo $ci funkcjonalno-u  zytkowe

1.5.1. Kolektory stoneczne

Nalezy zastosowac kolektory cieczowe ptaskie.

Powierzchnia kolektora zostanie dobrana na etapie projektowania, w sposéb okreslony w p.
1.4. PFU. Diugos¢ i szeroko$¢ bedzie pochodng obliczonej powierzchni i warunkow
montazowych na dachu. Dla ograniczenia powierzchni zabudowy na dachu nalezy stosowac
kolektory o korzystnej relacji powierzchnia czynna/powierzchnia catkowita zabudowy.
Kolektor powinien by¢ przystosowany do montazu w odpowiednich uchwytach dachowych.
Na etapie projektowania Wykonawca rozpatrzy mozliwos¢ przeniesienia obcigzen od ciezaru
kolektora przez istniejgcg konstrukcje dachu i zastosuje kolektory o ciezarze nie
przekraczajgcym nosnosci konstrukcji dachowej. Zaktada sie, ze kolektor wraz ze stelazem
nie powinien wazyé wiecej niz 30kg/m? catkowitej powierzchni. W przypadku braku
mozliwosci instalacji kolektora na dachu (zbyt mata powierzchnia, zte warunki
nastonecznienia, zbyt mata nosnosc¢ itp.) Wykonawca dokona montazu kolektora na
konstrukcji wolno stojgcej, stosujac kolektor przystosowany do montazu na takiej konstrukcji.

Ponadto kazdy kolektor powinien charakteryzowac sie budowg i parametrami nie gorszymi
niz:

« sprawnosc¢ optyczna: min. 80% - w odniesieniu do aperatury, potwierdzona badaniem
jednostki certyfikujgcej niezaleznej od producenta, zaakceptowanej przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego;

« wspolczynnik absorpcji ciepta: min. 95% - potwierdzony badaniem jednostki
certyfikujgcej niezaleznej od producenta, zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego;

« wspolczynnik emisji: max. 9% - potwierdzony badaniem jednostki certyfikujacej
niezaleznej od producenta, zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego;

- powiloka absorbcyjna z wysoko selektywnym pokryciem absorbera

» pokrycie szklane: szkto solarne, odporne na gradobicie i szok termiczny;

« obudowa: material odporny na korozje, uszczelniona w sposOb zapobiegajacy
zawilgoceniu materiatu izolacyjnego i absorbera;

« dno: materiat odporny na korozje;

» izolacja cieplna: wetna mineralna do zastosowan solarnych.

Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu dokonaja zbadania niezaleznosci instytucji
certyfikujgcych od producenta.

Wymagana jest gwarancja 10 lat na jako$s¢ zamontowanych kolektoréw stonecznych i 20 lat
na jakos¢ powtoki absorbera zamontowanych kolektorow liczac od daty odbioru koncowego
rob6t. Jakos¢ absorbera, stopien jego zuzycia bedg w okresie gwarancji sprawdzane przez
eksperta powotanego przez Zamawiajgcego.

1.5.2. Zestaw przyt aczeniowy kolektoréw stonecznych z odpowietrznikiem

Na wyjsciu z kazdego pola kolektorow nalezy zastosowac systemowy zestaw przytgczeniowy
Z automatycznym odpowietrznikiem solarnym, zawierajgcy kurek odcinajacy PN10.

Nalezy zastosowaé zestaw umozliwiajacy na kompletny montaz i potgczenie dwdch lub
wiecej kolektorow w miare potrzeb, z rurami instalacyjnymi o s$rednicy odpowiadajacej
konstrukcji i wymogom danej instalacji.

1.5.3. Zasobniki cieptej wody u  zytkowej

Podgrzewanie wody uzytkowe] bedzie odbywac sie przy pomocy wezownicy zasilanej z
obiegu technologii kottowni lub z obiegu instalacji solarnej. Ze wzgledu na to iz w wiekszosci
przypadkéw dodatkowe ogrzewania cieptej wody bedzie odbywac sie z piecéw na paliwa
state (drewno i wegiel) bez regulacji temperatury nalezy zastosowacC zbiorniki o
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dopuszczalnej temperaturze pracy 95TC. Cisnienie robocze min. 10bar. Wymagana jest
gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

Nalezy zastosowaé zbiorniki stalowe, emaliowane, lub alternatywne o réwnowaznych
cechach uzytkowych. Powierzchnia kontaktu wody uzytkowej z wewnetrzng czescig
zbiornika zabezpieczona powinna by¢ wysokiej jakosci emalig oraz anodg tytanowa.
Zbiorniki maja posiada¢ dwie gtadko rurowe wezownice, emaliowane, wbudowane na state.
Zbiornik c.w.u. powinien mie¢ wbudowany termometr. Konstrukcja zbiornika powinna
umozliwia¢ podigczenie grzalki elektrycznej, ktora zostanie przez Wykonawce dostarczona i
zamontowana. Minimalna moc grzatki 2kW. Na zbiorniku nalezy zamontowac¢ czujnik
temperatury wigczony do systemu automatyki. Nalezy zastosowac izolacje z pianki
poliuretanowej min. 50mm lub innego materiatu izolacyjnego o rownowaznych parametrach.
W zaleznosci od stanu instalacji i poszczegodlnych kottowni oraz mozliwosci wpiecia instalacii
solarnej do istniejagcego ukladu c.w.u. nie wyklucza sie koniecznosci realizacji instalacji
solarnej z osobnym zasobnikiem jednowezownicowym i funkcjg podmieszania. Wybor
rozwigzania zostanie dokonany na bazie sporzadzonej przez Wykonawce analizy wstepnej i
przedstawiony w projekcie Wykonawcy.

1.5.4. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Uktad automatyki kolektorow stonecznych posiada¢ powinien nastepujace funkcje:

» kontrola procesu przekazywania energii solarnej z kolektoréw do zasobnika c.w.u.;

« kontrola procesu pracy ukladu solarnego w stosunku do istniejgcego systemu
podgrzewania c.w.u.;

« mozliwos¢ przerwania procesu transportu ciepta przypadku niebezpieczenstwa
przegrzania zbiornikbéw c.w.u.;

» procedura schiadzania kolektorébw stonecznych po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej;

« funkcja przeciwmrozowa;

» plynna regulacja obrotow pompy solarnej (funkcja falownika);

e ew. sterowanie pracg ukltadu podmieszania;

e procedura termicznej dezynfekcji zasobnika c.w.u.;

« Zliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory.

Dla prawidtowego dziatania instalacji solarnej nalezy dobrac¢ sterownik z min. 3 czujnikami
temperatury. W celu ochrony sterownika przed uszkodzeniami spowodowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.
Nalezy zastosowacC wyswietlacz LCD umozliwiajacy wglad w parametry pracy oraz panel
operatora dla umozliwienia podstawowych dziatan.

Wymagane jest, aby caly system automatyki byt rozwigzaniem kompleksowym, objetym
catosciowg gwarancjg min. 5 lat.

1.5.5. Instalacja wody zimnej i ciepte]

Do koniecznej przebudowy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac rury systemu
uzytego w danym obiekcie lub budynku mieszkalnym.

Wszystkie materiaty kontaktujace sie z woda pithg muszg posiadaé atest PZH lub
réwnowazny.

1.5.6. Instalacja solarna

Ze wzgledu na niskie temperatury w sezonie zimowym nalezy zastosowaé glikol
polipropylenowy stezeniu 50% i temperaturze zamarzania -35TC. Glikol do starcza
Wykonawca.

Do podtaczenia kolektorow z zasobnikiem solarnym nalezy zastosowac rury miedziane,
potaczenia przy pomocy zigczek systemowych producenta kolektorow. Wymagane jest
zastosowanie rur o srednicy zapewniajgcej mozliwos¢ uzyskania predkosci przeptywu glikolu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

10




Gmina Dziemiany i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

e o Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Dziemiany
Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

w instalacji solarnej zakresie 0,45-0,7m/s. Powyzsze bedzie przedmiotem oceny podczas
zatwierdzania projektow instalacji zrealizowanych przez Wykonawce. Minimalna wymagana
srednica — 15mm. Rurociggi nalezy prowadzi¢ najkrotszg mozliwg trasg od kolektoréw do
zasobnika solarnego w uzgodnieniu z kazdym z uzytkownikéw. Aby zminimalizowac straty
ciepta nalezy zastosowac¢ otuline kauczukowg odporng na wysokie temperatury o grubosci
minimum 13 mm. Otulina musi mie¢ odpornos¢ na temperature min. 120°C, na dziatanie
promieniowania UV i innych warunkéw zewnetrznych.

Wszystkie elementy instalacji solarnej powinny by¢é odporne na temperature min. 120°C
(krétkotrwale min. 150°C) i ci$nienie 10bar.

Cyrkulacje ptynu solarnego miedzy kolektorami a wezownicami w zasobnikach ciepta
wymuszac bedzie pompa obiegowa wchodzgca w skiad stacji pompowe;j.

W budynkach mieszkalnych (287 budynkow) dopuszcza sie zastosowanie grupy pompowej
jednodrogowej, natomiast w budynkach uzytecznosci publicznej wymaga sie zastosowania
grupy pompowej dwudrogowej (11 budynkdéw).

Stacja pompowa powinna skfada¢ sie co najmniej z 2 szt. zaworow kulowych, 2 szt.
termometréw (umozliwiajgcych pomiar temperatury rzedu 150°C), regulatora natezenia
przeptywu nosnika ciepta, membranowego zaworu bezpieczenstwa, manometru (0-10bar z
kurkiem), separatora powietrza, kurka spustowego, pompy obiegowej do instalacji solarnych
(wydajnos¢ dostosowana do potrzeb instalacji). Wymagane jest, aby grupa pompowa byta
rozwigzaniem kompleksowym jednego producenta, objetym catosciowag gwarancjg min. 5 lat.
Konieczne jest zastosowanie naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze przeponowe do
instalacji solarnych PN10 nalezy umiesci¢ w kottowni lub innym przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu, na stelazu mocujgcym lub wieszaku i podigczyé do instalacji za pomoca
elastycznego potaczenia. Wymagana jest gwarancja min. 5 lat.

1.5.7. Prace wyko nczeniowe

Zakres prac wykonczeniowych zalezy od rozwigzan przyjetych w projekcie Wykonawcy.
Zgodnie z wymaganiami Wykonawca na etapie projektowania dokona uzgodnienia sposobu
wykonania prac z wtascicielami budynkow i z tych uzgodnien wynikaé bedzie réwniez zakres
robét wykonczeniowych. Co do zasady wykonczenia w budynkach, po wykonaniu instalacji
solarnych, majg polegac¢ na przywréceniu stanu uprzedniego i funkcjonalnosci (w zakresie
uwzgledniajgcym wykonane roboty instalacyjne): dachu, przegréd budowlanych, warstw
wykonczeniowych, olistwowan itp.

2. OPIS WYMA(}AN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotycz ace analizy wst epnej

Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie dane wyjsciowe wynikajace z
niniejszego PFU oraz pozyska¢ wszelkie niezbedne dane wyjsciowe stanowigce podstawe
opracowania dokumentacji, wykraczajace poza zakres niniejszego PFU.

Przed przystgpieniem do projektowania instalacji solarnych Wykonawca dokona miedzy
innymi sprawdzenia i analizy technicznych uwarunkowan budowy poszczegdélnych instalaciji
w nastepujacym zakresie:

e budynek: lokalizacja, wymiary, ksztalt i wiek oraz jego orientacja w odniesieniu do
kierunkow Swiata, Sciany i stropy oraz ich rozmieszczenie i izolacja.

e zrodlo zasilania: typ, model, wiek kotta, stan izolacji, warunki eksploatacji, jako$¢ i
zuzycie paliwa, jako$¢ spalania, urzgadzenia kontrolno-pomiarowe, mozliwosé redukcji
mocy zainstalowanej, poprawa systemu automatyki.

e przewody i urz gdzenia systemu cieptej wody u zytkowej: szczelnosc¢ i stan izolaciji
przewoddw i urzadzen oraz straty w systemie dystrybucji wody cieptej, typ, rodzaj,
pojemnos¢ akumulacyjnych podgrzewaczy wodnych, temperatura zasilania wody i
armatura, predkos¢ przeptywu i regulacja przeptywu.
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Ponadto Wykonawca dokona szczego6towych uzgodnien z wiascicielami posesji dotyczacych
warunkéw budowy instalacji, w tym uzgodnien dotyczacych przywrécenia stanu
uszkodzonych przy budowie instalacji elementéw..

Dane te postuzg jako informacje wyjSciowe do projektowania.

Powyzsze nie wyklucza koniecznoséci innych sprawdzen i analiz, niezbednych dla wykonania
zamowienia.

2.2. Wymagania dotycz ace projektéw budowlanych

Dla kazdego z obiektow zostanie sporzadzony odrebny projekt.

Projekty muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2003 roku w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto kazdy projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z pozostatymi obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU. Szczegblng uwage zwraca sie na
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostawana do specyfiki i charakteru
obiektéw oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych. Tam, gdzie to bedzie konieczne,
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie i na wtasny koszt mapy do celéw projektowych.
Kazdy z projektow musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia zwigzane z
przedmiotem zamoéwienia, a w szczegodlnosci uwzglednia¢ aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu zamowienia (p. 1.2. PFU).

Przed skierowaniem do realizacji, kazdy projekt nalezy ziozyé do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu w aspekcie jego zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

Projekty powinny zostac¢ sporzadzone przez uprawnione osoby.

Wraz z projektem budowlanym wykonawca sporzadzi informacje BIOZ, zgodng z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach swoich dziatan dokona zgtoszen w nadzorze budowlanym.

2.3. Wymagania dotycz ace projektow realizacji rob6t (wykonawczych)

Dla kazdego z obiektow zostanie sporzgadzony odrebny projekt.

Projekty muszg spetnia¢ odnosne wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. Ponadto projekty powinny by¢ opracowane zgodnie z
pozostatymi obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.

Kazdy z projektow musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia zwigzane z
przedmiotem zamowienia, doborem urzadzeh i materialbw oraz sposobem prowadzenia
prac. Dobrane urzadzenia i materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.
W szczegoélnosci nalezy uwzgledni¢ aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zaméwienia (p. 1.2. PFU).

Przed skierowaniem do realizacji, kazdy projekt nalezy ztozy¢ do akceptaciji Inzynierowi
Kontraktu w_aspekcie jego zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowedgo i
umowy.

Projekty powinny zostac¢ sporzadzone przez uprawnione osoby.

Dopuszcza sie zrealizowanie wymagan dotyczacych projektu wykonawczego w projekcie
budowlanym, tj. potaczenia projektu budowlanego i wykonawczego w jedno opracowanie,
odrebne dla kazdego obiektu.

2.4. Forma projektéw budowlanych i wykonawczych

Nalezy wykona¢ opracowania zawierajgce calos¢ przewidywanych prac dla poszczegdélnych
posesji. W miare potrzeb nalezy przewidzie¢ podziat projektu na poszczegdlne tomy, np.
odpowiadajace branzom.
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Kazdy projekt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach
(powyzsze nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgloszen i pozwolen) i w wersji
elektronicznej.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres projektu w
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotnosé.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:

1) Projekt powinien by¢ przekazywany na nosniku optycznym (CD lub DVD).

2) W przypadku wykorzystania specjalistycznych programow komputerowych nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu program w celu umozliwienia weryfikacji dokumentacji

projektowe;j.
3) Opis techniczny — plik w formacie *.doc.
4) Rysunki:

a) Format plikéw: pliki w formacie *.dwg *.dxf lub *.pdf.

b) Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi.

c) Paleta barw 24 bit, w przypadku podktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1bit.

d) Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi byC¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

2.5. Wymagania dotycz ace kalkulacji wykonawczych

Wykonawca po sporzadzeniu projektéw wykonawczych dla poszczegdllnych instalacii
sporzadzi kalkulacje wykonawcze. Kalkulacje nalezy wykona¢ w formie kosztoryséw. Rolg
sporzadzonych kalkulacji bedzie umozliwienie przejsciowych rozliczen pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Suma wartosci kalkulacji dla wszystkich instalacji musi by¢
réwna wartosci netto oferty Wykonawcy. Kalkulacje bedg zatem stanowity podzial wartosci
netto oferty Wykonawcy na warto$ci poszczegoélnych instalacji. Zamawiajacy wymaga, aby w
kalkulacjach dokonano wyraznego rozdzielenia dostawy urzadzen solarnych od ich montazu.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egz. kalkulacji dla kazdego obiektu w wersiji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *xIs lub réwnowaznym.

2.6. Wymagania dotycz gce dokumentacji powykonawczej

Wykonawca po zrealizowaniu prac (po zamontowaniu i uruchomieniu urzadzen i instalacji)

sporzadzi dokumentacje powykonawczg obejmujaca;

1. niezbedne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w projekcie realizacji robét, ktérych
tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane,
protokoty odbiorow czesciowych,
wyniki badan, prob, sprawdzen i rozruchow,
pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg roboét uzyskiwane przez Wykonawce,
deklaracje zgodnosci, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiatéw i
urzadzen,
tam, gdzie przy realizacji prac znajdg zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego i
gdzie bedzie to niezbedne:

* powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, ktéra zostanie przez Wykonawce
ztlozona w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie w celu wprowadzenia zmian do
mapy zasadniczej,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zatwierdzong przez ZUD w Koscierzynie,

7. oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostalty do niego wigczone w
trakcie realizacji budowy (Zamawiajacy wymaga prowadzenia Dziennika Budowy

niezaleznie od tego, czy jest on wymagany na podstawie przepiséw Prawa
Budowlanego, czy nie),

8. oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze w razie korzystania — drég, sasiedniej nieruchomosci, itp.

aghrwN

o
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(Zamawiajacy wymaga oswiadczenia niezaleznie od tego, czy jest ono wymagane na
podstawie przepisow Prawa Budowlanego, czy nie),

9. dokumentacja powykonawcza wykonana w 3 egzemplarzach plus w wers;ji
elektronicznej na nosniku optycznym (CD lub DVD). Wykonawca dostarczy rysunki i
pozostate dokumenty wchodzace w zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze -
format A4 i jego wielokrotnos¢. Dopuszczalny format plikow: *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg
* dxf.

2.7. Wymagania dotycz ace instrukcji eksploatacji i obstugi urz ~ adzen

Wykonawca sporzadzi instrukcje eksploatacji i obstlugi urzadzen dedykowane
poszczegdlnym instalacjom tj. uwzgledniajgce ich ewentualng specyfike. Kazda z instrukciji
sporzadzona zostanie w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i przekazana uzytkownikowi za
pokwitowaniem. Zamawiajacy rozliczy niniejsze wymaganie na podstawie kompletu
pokwitowan od wszystkich uzytkownikow.

2.8. Wymagania dotycz ace szkole n dla u zytkownikow

Po sporzadzeniu oraz przekazaniu uzytkownikom instrukcji eksploatacji i obstugi urzadzen
Wykonawca przeprowadzi z kazdym z uzytkownikbw szkolenie z zakresu objetego
instrukcja. W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej szkolenie bedzie skierowane do
operatoréw instalacji solarnych wytypowanych przez uzytkownikéw. Wykonawca zbierze od
uzytkownikéw pokwitowania odbycia szkolenia. Zamawiajacy rozliczy niniejsze wymaganie
na podstawie kompletu pokwitowan od wszystkich uzytkownikow.

2.9. Warunki wykonania i odbioru robot
2.9.1. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz za ich zgodno$¢ z PFU, projektem
realizacji robo6t, ewentualnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli posesji i budynkéw, na ktérych prowadzone bedg
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy urzadzenia i materialy oraz dokumenty, a takze zapewni niezbedny
personel oraz inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca wykona i usunie na wlasny koszt opomiarowanie punktéw poboru koniecznych
mediow niezbednych do wykonania Umowy w sposob uzgodniony z ich dostawca.

Podczas realizacji robét (od przekazania terenu budowy do Odbioru Koncowego)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia przekazanego razem z
terenem budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod, odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet, a nadmiar
materiatow bedzie przechowywat w magazynie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca uporzadkuje teren budowy i teren przylegty, dokona
rozliczenia wykonanych robét, materialtdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Do dnia Odbioru Wykonawca uzyska zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
kompletu wymaganej dokumentacji powykonawcze;j.
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i przepisy dot. ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniami zbiornikdbw wodnych i ciekéw
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
* mozliwoscig powstania pozaru

Obiekty zaplecza budowy Wykonawcy, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny oraz
sprzet, Wykonawca wyposazy w atestowany sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a zwlaszcza zwigzanych z odpowiednim wykonaniem i
zabezpieczeniem wykopow. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ whasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz gwarantujgce
bezpieczenstwo publiczne.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na terenie budowy.

Wykonawca powinien zadbaé o bezpieczenstwo wszystkich o0s6b upowaznionych do
przebywania na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Wykonawca bedzie tez odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem pojazdow, zwigzanym z wykonywaniem rob6t. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca w miare potrzeby powiadomi wszystkie instytucje bedace wiascicielami i/lub
obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach.
Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen przez
Wykonawce, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie wiasciciela tych instalacji lub
urzadzen, a takze Inzyniera Kontraktu. Usuniecie tej awarii odbedzie sie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie wspoOlpracowal w usunieciu powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty.

2.9.1.1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow i urz adzen
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:
- nowe i nieuzywane,
- zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane,
- dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie,
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- zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU i projekcie realizacji robot.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostarczeniem i
przechowywaniem materiatow i urzadzen.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli materiatéw i urzadzen stosowanych przez Wykonawce, i z tego tytutu
bedzie zapewniona mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow lub
urzadzen przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace tych materiatow/urzadzen. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegotowe informacje o zrddle produkcji oraz
zakupu. Materiaty/urzadzenia winny byC wiasciwie oznaczone, posiadajace deklaracje
zgodnosci z wiasciwg specyfikacjg techniczng, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Materiaty majgce kontakt z woda pitng muszg posiada¢ atest PZH lub rownowazny. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wkasciwosci z wymaganiami, wéwczas takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zapewni, aby materialy sktadowane tymczasowo byly wiasciwie zabezpieczone,
zachowaty swg jakosc¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy zadbaé, aby nie
zostaly one zanieczyszczone.

Zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem sie, aby nie uszkodzi¢ zewnetrznych powtok antykorozyjnych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone i magazynowane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

2.9.1.2. Wymagania dotycz ace sprz etu Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Dotyczy to rOéwniez sprzetu przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatldw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w
terminie realizacji przewidzianym Umowa. Sprzet Wykonawcy stuzacy do wykonania robét,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.9.1.3. Kontrola jako $ci prac

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem ukfadu kolektoréw stonecznych, powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie wymaganiami wiasciwych norm i
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6,7,8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtdbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Wykonawca
bedzie posiadat swiadectwa legalizacji urzadzen i sprzetu badawczego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajagcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawca.
Jednym z obszaréw dziatalnosci inspektorow nadzoru bedzie prowadzenie kontroli
prowadzonych roboét i potwierdzanie wynikéw kontroli prowadzonej przez Wykonawce.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi
Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw niezwtocznie po ich sporzadzeniu.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ z wymaganiami na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki badan Wykonawcy wykaza, Zze sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jesli niedociaggniecia te bedag tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

2.9.1.4. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez powotanego przez
Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

a. odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. Odbiér Koncowy

c. Odbiér Ostateczny

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcego na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, dokonuje
wiasciwy inspektor nadzoru z zespotu Inzyniera Kontraktu. Do tej kategorii odbiorow zalicza
sie rowniez wszelkie proby hydrauliczne i inne badania sprawnosci instalacji i urzadzen,
wymagane przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami lub dobrymi praktykami
budowlanymi.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca Inzynierowi Kontraktu. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie.

Odbidr Koncowy

Odbior Koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie z
Zamawiajgcym. Po wykonaniu robét i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego Wykonawca winien ziozy¢
Inzynierowi Kontraktu wniosek o dokonanie Odbioru Koncowego wraz z w/w dokumentacija.
Inzynier Kontraktu potwierdzi osiggniecie gotowosci do odbioru i powota Komisje odbiorowa.
Komisja odbiorowa powiadomiona przez Inzyniera Kontraktu dokona oceny jakosciowej robot
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PFU, projektem realizacji robét i pozostatymi wymaganiami. W
przypadku pozytywnej oceny Komisja odbiorowa podpisuje Protok6t Odbioru Koncowego
robét bez uwag.
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W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych (w trakcie trwania odbioru) robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin Odbioru Kohcowego.

Przed przystgpieniem do Odbioru Konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczag zgodng z wymaganiami zawartymi w p. 2.2 PFU.
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z przeprowadzonymi
robotami.

Odbidr Ostateczny (po okresie rekojmi i gwaranciji)

Odbior dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji. Szczegotowe zasady
gwarancji okreslone zostang w Umowie z Zamawiajgcym.

Odbior polega na ocenie jakosci wykonanych robot przeprowadzonym przez eksperta
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

Odbiér wymaga przygotowania przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych wad
zgtoszonych w okresie rekojmi/gwarancji oraz uzyskania potwierdzenia usuniecia tych wad.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu rekojmi/gwarancji musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja powykonawcza.

2.9.1.5. Rozliczenie robot

Za wykonane projekty i prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe. Rozliczenie i
ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Umowag z Zamawiajacym.

Przewiduje sie, ze rozliczenie odbedzie sie na podstawie cen za poszczegllne elementy
podanych w ofercie Wykonawcy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca wliczyt w swojg oferte wszelkie koszty i ryzyko, ktére poniesie
w zwigzku z realizacjg projektu i wykonaniem prac na jego podstawie.

2.9.2. Szczegbtowe warunki wykonania robét

Prace montazowe powinny byé przeprowadzone zgodnie wymaganiami wtasciwych norm i
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6,7,8.

2.9.2.1. Montaz ruroci agow i podstawowych urz gdzen

Podstawowe urzadzenia instalacji kolektoréw stonecznych powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce projektem. Urzadzenia wymagajgce okresowej
regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tagczone z rurociggami w sposob
roztaczny umozliwiajgcy fatwy demontaz i wymiane poszczegoélnych elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Instalacje grzewczg solaru nalezy wykona¢ z rur miedzianych. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, w punktach
najwyzszych - odpowietrzenia. taczenie przewodoéw poprzez lutowanie lutem zwyklym do
Srednicy 28x1,5mm. Powyzej tej srednicy stosowac nalezy lut twardy. W zaleznosci od
potrzeb rury mozna wyginac za pomoca gietarek.

Do ewentualnej koniecznej przebudowy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac
rury systemu uzytego w danym obiekcie lub budynku mieszkalnym. Nalezy zastosowac
laczniki odpowiadajgce rodzajowi materiatow tgczonych instalacji.

Do mocowania przewodow nalezy uzywac typowe uchwyty z tworzyw sztucznych.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe uszkodzonych przy montazu instalacji
elementow budynku, innych instalacji itp. oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

2.9.2.2. Montaz kolektoréw stonecznych
Kolektory stoneczne nalezy montowa¢ wg opracowanego przez Wykonawce projektu, na
dachu budynku lub elewacjach, przy uzyciu stelazy dostarczanych przez producenta
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kolektoréw stonecznych. Stelaz powinien zosta¢ fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie,
chyba, ze jest wykonany z materialu niepodatnego na korozje (np. aluminium). Nalezy
wykonac instalacje odgromowa dla konstrukcji wsporczej.

Zaleca sie Scista wspoOtprace pomiedzy firmg instalacyjng, a dostawcg kolektorow
stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i samych kolektoréw na
dachu budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe uszkodzonych przy montazu stelazy elementow
dachu i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Kolektory stoneczne nalezy zamontowac tak, aby zwrécone byly w kierunku potudniowym.
Nalezy zastosowac¢ kat pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku,
zawierajacy sie w przedziale od 60°do 30° Optymalny k at pochylenia kolektora stonecznego
w stosunku do podtoza powinien wynosic¢ ok. 42-45°% Dopuszcza si € skierowanie kolektoréw
w kierunku potudniowo — wschodnim i potudniowo — zachodnim.

2.9.2.3. Montaz armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana w takich
miejscach, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Nalezy zadbac, aby kierunek
przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

2.9.2.4. Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Przewody obiegu glikolowego izolowa¢ otuling z kauczuku
syntetycznego odpornego na temperature medium, promieniowanie UV i inne czynniki
zewnetrzne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é nalozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalng otuling
dostarczong przez producenta.

2.9.2.5. Roboty elektryczne i automatyka

Wykonawca wykona niezbedne instalacje elektryczne i automatyke stuzace pracy instalaciji
solarnych wraz z robotami towarzyszacymi. Instalacje nalezy oznakowa¢. Wymagane jest
przeprowadzenie préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowane
elementy instalaciji.

2.9.2.6. Badania i uruchomienie instalacji solarnyc  h

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej
normg PN-B02423.

Proby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykona¢ dla cisnienia 5 bar. Proby cisnieniowe
nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych
naczyniach wzbiorczych.

Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno
odbywac sie jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci
oraz gdy uklad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Proby szczelnosci obiegu wodnego wykona¢é przy zdemontowanych zaworach
bezpieczenstwa oraz odcietych naczyniach wzbiorczych.

Badanie instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkéw zewnetrznych (odpowiednio dtugie i intensywne promieniowanie stoneczne).
Wykonawca wykona te badania w ramach ustug gwarancyjnych dokonujac jednoczesnie
niezbednej regulacji i oceny uzysku ciepta po okresie rocznej (przed uptywem okresu
rekojmi) i po dwuletniej eksploatacji kazdej z instalacji.
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2.9.3. Podstawowe dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

PN-EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory
stoneczne - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory
stoneczne - Czes¢ 2: Metody badan.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zaréwno w obszarze
projektowania, wykonania oraz oddania do uzytkowania wraz z wypetnieniem
wszystkich pozostatych wymagan dodatkowych otrzyma do dnia 30.11.2011r.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada peinomocnictwa od wiascicieli dziatek, na
ktorych majg by¢ umiejscowione instalacje.

Realizacja projektu zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego i
srodki na ten cel zostaly zabezpieczone

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z pézn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamodwienia spetniajac w
szczegolnosci wymagania:

przepisow i dokumentoéw wskazanych w p. 2.9.3. czesci opisowej PFU,

innych obowigzujacych ustaw i rozporzadzeh, norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, w zakresie odpowiednim do zakresu przedmiotu zamdéwienia.
Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
Zamawiajgcego

Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wlasny koszt

Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom
techniczny i wykonczeniowy zainstalowanych urzadzeh i wysoka jakos¢
wykonawstwa z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-
uzytkowych.

Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia:

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazac, ze
dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zaméwienia,tj.:

Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ

Zataczniki:

1. Wykaz nieruchomosci objetych realizacjg projektu.
2. Link do strony na ktorej dostepne sg zasoby geodezyjne dla terenu Gminy
Dziemiany za pomocg oprogramowania iGeoMap.

http://83.3.132.70/iGeoMap/www/index.php

Poprzez uruchomienie zakitadki ,Dziemiany” lub klikniecie w kontur gminy
mozna uzyska¢ dostep do mapy ewidencyjnej catlego obszaru Gminy z
podziatem na sotectwa.

Wglad w mape, po uruchomieniu odpowiednich warstw (menu po lewej
stronie) umozliwia okreslenie lokalizacji dzialek oraz usytuowania
budynkow objetych zamowieniem.
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