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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolna Specyfikacja Techniczna.

OST

,Budowa sieci wodociggowej, zbiornikow retencyjnych wody czystej,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompowniami sciekow dla miej-

scowosci Raduri i Dziemiany”.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreS$lonej dalej skrétem ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociago-
wej ramach inwestycji: ,, Budowa sieci wodociggowej, zbiornikow retencyjnych wody czystej, sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekow dla miejscowosci Radun i Dziemiany”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji tech-
nicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zgodnie z projek-
tem budowlanym i pozwoleniem na budowg.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,

pompowni sciekéw sanitarnych z infrastruktura techniczna,
sieci wodociagowej,

sieci wodociagowej tranzytowej,

zbiornikow retencyjnych na wodg,

Szczegolowy zakres prac przedstawiony zostat w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegdtowych
Specvfikacjach Technicznych.

1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgS¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5 OkreSlenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Dziemiany

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do
wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawceg rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.
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1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksiazka obmiaréw.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami, stanowiacy urzegdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
darzen z przebiegu robdt budowlanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.5.10 Ksiazka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stro-
nami stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i §lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
bét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos$¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
sli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

DZIAL. _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
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KILASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg 1 roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
- 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow.
- 74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg
gow, ciqgow komunikacyjnych i linii energetycz-
nych.

- 45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa ru-
rociagow.

- 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
1 rurociagoéw do odprowadzania sciekow.
KATEGORIA 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli.
- 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;.
- 45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody
sciekowe;.
- 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni $cie-
kow.
- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw
do odprowadzania Sciekow.
KATEGORIA 45233000-9  Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
- 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog.
- 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.
45236000-0 Wyréwnywanie terenu.

GRUPA 45300000 0 Roboty instalacyjne w budynkach
KILASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygn.
45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzg¢tu oswietleniowego.
KLASA 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego.
KATEGORIA 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DP, ST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cj¢ 1 wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi petna od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowac¢ protokolarnie Wykonawceg o mozliwosciach wy-
stgpowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub zagrazaja-
cych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawceg do roz-
poczgcia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obciaza Wykonawcg.

Dostawa, wyladowanie 1 sktadowanie materialéw pomocniczych i niezbednych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg [DP] i specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP 1 ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wy-
miaréw sa wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczal-
ne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i
maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpieczaja-
ce itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo oséb poruszajacych si¢ w poblizu wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $ro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowa-
nych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokoét Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

b) s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym ja-
ko rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej 1 prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z niewlasSciwym prowadzeniem robot nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i1 odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi 1 kable.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlasciciela-
mi instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i1 zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich prze-
fozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli 1 zarzadcoéw tych urzadzen oraz prowadzi¢
roboty pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA,
RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wilasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania

w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiajacego.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-

stwa 1 higieny pracy.

Wykonawca zalozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca musi przestrzegac¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wyma-

gan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci 1 dezynfe-
kowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scislej higieny osobistej. W szcze-

g6Inosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzysta¢ z urza-

dzen sanitarnych dostarczonych na budowg przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wtasciwe

korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac¢ nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy

na state.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracu-

jacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet, jak

rowniez odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdlng uwage Wykonawcy zwraca si¢ na wia-

sciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.

- Doj$cia na budowg 1 oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzg¢t pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymo-

gi 1 zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki

socjalne sa spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostrozno-

sci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprz¢t monitorowania i ratun-

kowy.

W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo wszyst-

kich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
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e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi lub
zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

¢ Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane
z Robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszel-
kie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbgdny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:
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a) usunigcia nie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6.13 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktad-
nie opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST 1 obowiazujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspek-
tora Nadzoru.

1.7.1 Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robét beda-
cych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sig stosowanie wariantowych rodzajow materiatéw w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda wbudowane
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ wiasciwo-
$ci do robét i byty dostgpne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz, na pozy-
skanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne kosz-
ty zwiazane z dostarczeniem materiatow dla Robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku
1 zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na od-
ktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie be-
dzie prowadzil w obr¢bie Terenu Budowy zadnych wykop6éw, poza tymi, ktére zostaly wy-
szczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamowienia —
wszedzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy , lub rownowazne”.

1.8 Sprzet

1.9

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6ot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST 1 projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i1 z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
koéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bigdy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy pode;j-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bg-
da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakos$ci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegély swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamie-
rzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pole-
ceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

= czgs¢ 0gblng opisowa opisujaca organizacj¢ wykonania robdt (terminy i sposéb prowadze-
nia robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzial-
nych za jakos¢ i terminowos¢, system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i stero-
wania jakoscia wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i
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kontroli, sposéb i formg gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposéb i
forme¢ przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czgS8¢ szezegblowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (np. rodzaj i czgstotliwos¢)
- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowiazany jest do opracowania programu
1 planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za petna kontrolg robét i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wyko-
nawca begdzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiada-
ja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak po-
wazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig-
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
kos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zo-
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stang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawceg 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzy-
niera o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonaw-
cy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci ma-
teriatéw 1 robdt z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek po-
niesione zostana przez Wykonawcg.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentow tech-
nicznych, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby go dokonuja-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty bgda ponumerowane i opatrzone
data oraz zatwierdzone przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.
Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
1 ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postgpu
robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 16



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

®  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzecze-
nia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacz-
niki do odbioru Robd6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

®  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokotly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

®  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmie-
rzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukon-
czenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesig¢czne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t dostarcza Wykonawca, ktérego obowiazkiem jest
rowniez posiadanie niezbgdnych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.
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1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podle-
gajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozu-
miaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

1.14. Odbioér robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.
a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jako$ci robét, kto-
re po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore
w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbidr robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badafh laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancj¢ 1 zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czgsci robét.

b) Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci 1 jako$ci, ktdre stanowia zakonczony element caltego
zadania, wyszczegd6lniony w harmonogramie robdét.
Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgs$ci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czg¢sciowego
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dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ro-
bot uzupetniajacych 1 Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbio-
ru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace doku-
menty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZ]J.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

AN BN
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1.15

1.16

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot,
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zesta-
wione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbioér koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,Odbidr ostateczny Robot™.

Podstawa platnosci

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-
tyw ST i DP.

Szczegétowe wustalenia co do formy 1 termindw platnoSci zostana sprecyzowane
w dokumentach umownych, wiazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z p6zniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych Ministra z p6Zn. zmianami.
1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. — zmieniajace

rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjne;.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-

rowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi zmianami.
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