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Projekt termomodernizacji
L. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
znajdujacego si¢ przy ul. 8-go Marca 3 w Dziemianach, na dzialkach nr 70/1, 71/1, 75/2, obrgb
Dziemiany.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) zlecenie, program zamawiajgcego 1 uzgodnienia materialowe z inwestorem,
b) istniejacy projekt budowlany przedmiotowego budynku,
¢) wizja lokalna w terenie z wykonaniem pomiaréw 1 oglgdzin stanu istniejacego,
d) obowigzujace normy, przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie,
¢) audyt energetyczny.

1.3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) plan sytuacyjny zagospodarowania terenu dzialek o nr ewid. 70/1, 71/1, 75/2, obrgb Dziemiany;
b) inwentaryzacje budowlang budynku uzytecznosci publicznej Urzedu Gminy Dziemiany

¢) projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku urzedu gminy;
d) informacja BIOZ;
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I1.OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 70/1, 71/1, 75/2.

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki o nr ewid. 70/1,71/1,75/2 sa zlokalizowane w miejscowosci Dziemiany 1 stanowia wlasnos¢
jednostki samorzadu terytorialnego - Gminy Dziemiany. Dzialki sa zabudowane budynkiem
uzytecznosci publiczne]. Budynek jest czgsciowo podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje nadziemne,
przekryty jest stropodachem o spadku 2° oraz dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 20°.
Bryla obiektu nieregularna.

Obiekt oddano do uzytkowania w drugiej potowie lat 70” ubieglego wieku.

Dzialki s3 nie ogrodzone.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej o nr ewid. 75/4 (ul. 8-go Marca) za
posrednictwem dzialki nr 75/5 na ktorej zlokalizowany jest parking oraz teren zielony.

Na dzialce znajduje si¢ miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddéw statych,
wywozonych okresowo na komunalne wysypisko $mieci na podstawic umowy z wyspecjalizowana
firmg. Na terenie dziatki wystepuje komunikacja zewngtrzna wzdhuiz budynku. Powierzchnie utwar-
dzone wykonane sa z kostki betonowej] POLBRUK na podsypce piaskowo-cementowe] oraz podbu-
dowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Wzdhuz elewacji polnocne;j
i wschodniej, w bezposrednim sgsiedztwie budynku jest jezdnia betonowa.

2.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki.

Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki.

2.3. Bilans terenu dla dzialki nr 70/1,71/1, 75/2:

Bez zmian.

2.4. Odprowadzenie wod deszczowych.

Bez zmian. Wody opadowe rozprowadzane sa powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki
nr ewid. 70/1,71/1,75/2 z zachowaniem zakazu ich wprowadzania do kolektoréw sanitarnych oraz
zmiany naturalnego sptywu w celu kierowania wod na teren sasiednich nieruchomoscei.

2.5. Odprowadzenie sciekow bytowo gospodarczych.

Bez zmian. Scieki sanitame odprowadzane sa do gminnej kanalizacji sanitamne;.

2.6. Zaopatrzenie w wode.

Bez zmian. Zapotrzebowanic w wodg zrealizowane jest za pomoca instalacji zewngtrzne
wodociggowe] podlaczonej do gminnej sieci wodociagowe;.

2.7. Komunikacja.

Bez zmian. Zjazd z dziatki o nr ewid. 75/5 .

Dziatki nr 70/1,71/1,75/2 polozone w obrebie geodezyjnym Dziemiany 1 posiadajg dostep do
drogi publicznej nr ewid. 75/4 (ul. 8 Marca) poprzez dzialke o nr ewid. 75/5 (na ktorej znajduje sig
parking, zjazd oraz tereny zielone), zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

2.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowla-
nego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Teren dziatki nie znajduje si¢ w rejonie wpltywu eksploataciji gorniczej.
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2.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Sro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budynek oraz zastosowane rozwigzanie techniczne nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony srodowiska.

2.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiek-
tu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyezy.
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III. INWENTARYZACJA.

3.1. Charakterystyka inwentaryzowanego obiektu.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe oraz jest czgsciowo
podpiwniczony.
W budynku, zlokalizowano pomieszczenia administracyjne, sale obrad, jedno mieszkanie z komorka
lokatorska, kotlownig 1 pomieszczenia przynalezne do kotlowni, pomieszczenia magazynowe
(archiwa).

Obickt uzytkowany jest przez 85 osob.

Obiekt oddano do uzvtkowania w drugiej polowie lat 70 ubieglego wieku. Po 2000 roku

systematycznie bylag wymieniana stolarka budowlana (szklang elewacje wejscia glownego oraz
wigkszos¢ stolarki wymieniono w 2005r.).
W 2015 roku zmodemizowano dach na calym budynku. Nad czgécig administracyjng 1 wejsciem
glownym zastapiono stropodach, dachem dwuspadowym w konstrukeji drewnianej. W poludniowe;j
cze¢sci budynku (nad salg konferencyjna) pozostal stropodach, jednak calkowicie wymieniono
wierzchnie warstwy stropodachu. Remont nie zostal jeszcze ukonczony.

3.2. Biezacy stan ochrony cieplnej budynku

Sciana zewnetrzna U = 0,867 W/(m*-K).

Wspolezynnik przenikania ciepta stropodachu U=1,51 W/(mz-K)

Wspolezynnik przenikania ciepla podcienia U:0,985Wf(m2-K)

Wspolezynnik przenikania ciepta stropu nad piwnica U=0,922 W/(m*-K)

Wspolezynnik przenikania ciepta drzwiw piwnicy U= 4,50 W/(m*-K)

Wspolezynnik przenikania ciepla okien zewnetrznych U= 2,60 W/(m*-K)
Powyzsze elementy obudowy zewnetrznej budvnku charakteryzujg staba izolacyjnoscig cieplng 1 nie
spetniajg aktualnych wymagan normowych w zakresie ochrony cieplnej jako przegroda termiczna.

3.3. Biezacy stan instalacji centralnego ogrzewania

Dotychczasowym zrédlem ciepta na cele c.o. jest kotlownia na paliwo stale (miat weglowy)
zlokalizowana w piwnicy. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wykonang z
rur stalowych taczonych zlaczkami gwintowanymi oraz przez spawanie.

Dotychczasowa instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych laczonych po
przez spawanie oraz w niektorych miejscach z rur miedzianych. Instalacja c.o. nie jest zaizolowana
termicznie przez co nastgpujg straty ciepla w instalacji. W wielu miejscach wida¢ zaawansowang
korozj¢ rur, ktora przyczynia si¢ do zmniejszenia droznosci przewodow, w konsekwencji powodujac
zaklocenia w pracy instalacji.

Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne oraz plytowe aluminiowe roznego typu i1 réznych
producentdow w zwigzku z czym tzw. _krzywa grzejnika” (nastawa) rézni sig, przez co nie ma
mozliwosci odpowiedniego wyregulowania instalacji centralnego ogrzewania.

Jedna z przyczyn przyspieszenia korozji instalacji c.o. jest faczenie réznych materialow w tym
samym obiegu wodnym. Znajdujacy si¢ w instalacji szlam (osady tlenku, produkty korozji 1 inne
zanieczyszczenia) odkladajaey sig w grzejnikach, przyczynia si¢ do ewidentnych strat ciepla i
zaklocenia pracy calego systemu grzewczego budynku.

Zrodlem ciepta w budynku jest kociot opalany paliwem statym, ktérego sprawno$é cieplna nie
Jjest zadowalajaca.

7, uwagi na okres eksploatacji instalacji ¢.o. 1 jej stan techniczny konieczna jest jej wymiana.

W celu poprawienia efektywnosci energetyczne] instalacii, zaleca si¢ wymiang starego systemu
instalacji centralnego ogrzewania, na system odpowiadajacy aktualnym standardom technologicznym,
tj. np. z rur miedzianych, wyposazony w grzejniki plytowe 1 zawory termostatyczne wraz z regulacjg
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hydrauliczng instalacji c.o., z pompg ciepla jako odnawialnym Zrddlem energii ktora przyezyni si¢ do
znaczgcego ograniczenia wydzielania do atmostery szkodliwego CO,.

3.4. Dokumentacja fotograficzna
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IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BU-
DYNKU.

4.1. Ogolny opis elementow konstrukcyjnych budynku

4.1.1. Fundamenty, mury fundamentowe i piwniczne

Lawy fundamentowe zelbetowe o przekroju prostokatnym, o wysokosci 30 cm oraz szerokosei
40+160 cm. Sciany fundamentowe murowane na zaprawie cementowo-wapienne] z cegly petlnej gru-
bosci 25¢m 1 38cm, oty nkowane tynkiem cem.-wap. gr. 1,5cm.

4.1.2. Sciany konstrukeyjne i ostonowe nadgiemia

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 38 cm z elementéw drobnowymiarowych z szarego betonu
komérkowego (Suporex) na zaprawie cem.-wap. Sciany konstrukeyjne wewnetrzne gr. 25c¢m i 38cm z
elementow drobnowymiarowych z szarego betonu komoérkowego (Suporex) na zaprawie cem.-wap.
Sciany obustronnie otynkowano tynkiem cem-wap. grubosei ok 1,5 cm.

Ogolny stan techniczny elementdéw konstrukcynych budynku jest dobry.

4.13. .S"ciany dziatowe

Sciany dzialowe z bloczkéw z betonu komorkowego o grubosci 12 em na zaprawie cementowo
— wapiennej, otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap.

4.1.4. Stropy i schody

Stropy wykonano z prefabrykowanych monolitycznych ptyt kanatlowych grubosci 24ecm.

Glowne schody w hollu - schody dwuwspornikowe o jednym monolitycznym elemencie no-
snym dla kazdego z biegdw. Na belkowym e¢lemencie nosnym oparte sa dwuwspornikowe prefabry-
kowane stopnie.

Schody do piwnicy — schody plytowe, Zelbetowe.

4.1.5. Konstrukcja stropodachu i dachu

Stropodach nie wentylowany. Nachylenie polaci 2°. Strop z plyt kanalowych prefabrykowa-
nych grubosci 24cm, ocieplony styropianem ze spadkiem (grubosci od 15 do ok. 30cm), wylewka be-
tonowa 8cm 1 dwie warstwy papy termozgrzewalne;.

Dach dwuspadowy , platwiowo-krokwiowy o kacie nachylenia 20.° Konstrukcja dachu to kro-
kwic 8x18 cm w rozstawie 80-90cm , platwie 14x16 (kalenicowa i dwie posrednie ), shupki 12x12 cm,
miecze usztywniajace 12x12 oraz kleszeze 6x16 cm.

4.1.6. Instalacje wewnetrine

- instalacja wodociggowa — wykonana z rur stalowych ocynkowanych,
- instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur kamionkowych i PCV,

- instalacja c.0. — wykonana z rur stalowych czarnych,

- instalacja elektryczna — brak danych.

4.1.7. Zewnetrina stolarka okienna i drpwiowa

W budynku znajdujg si¢ okna réznego rodzaju:

- stolarka okienna drewniana - jest stolarka pierwotniec wbudowang w obiekt,

- drzwi stalowe do kotlowni - stolarka pierwotnie wbudowang w obiekt,

- stolarka okienna i drzwiowa z PCV - zamontowana w 2005 r., profile 5-cio komorowe z pa-
kietem 2-szybowym wypelnionym argonem,

- przeszklona $ciana ostonowa - wykonana w 2005 r., wykonana w konstrukcji stupowo-
ryglowej z profili aluminiowych, wypelienie $ciany z pakietow zespolonych 2-szybowych.
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4.2. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

4.2.1. Ogolne kryteria oceny i klasyfikacyi stanu technicznego elementow:

a) stan techniczny — dobry.
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie) jest dobrze utrzymany, konser-
wowany, nie wykazuje zuzycia 1 uszkodzen. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materialow odpowia-
daja wymogom normowym.
Procent zuzycia od 0 do 15%.

b) stan techniczny — zadowalajacy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy, polegajacy na drobnych na-
prawach uzupehiajacych, konserwacji i impregnacji.
Procent zuzycia od 16 do 30%

¢) stan techniczny — éredni.
W elementach budynku wystgpujg niewielkie uszkodzenia 1 ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.
Procent zuzycia od 31 do 50%.

d) stan techniczny — niezadowalajacy.
W elementach wystepuja znaczne uszkodzenia 1 ubytki. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materia-
6w maja obnizong klas¢. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.
Procent zuzycia od 51 do 70%.

e) stan techniczny — zty.
Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.
Procent zuzycia od 71 do 100%

4.2.2. Wyniki badania poszczegolnych elementow konstrukeyjnych:

- $ciany fundamentowe — stan techniczny dobry

- Sciany zewngetrzne — stan techniczny dobry

- stropy - stan techniczny dobry

- konstrukcja dachu - stan techniczny dobry

- stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna z PCV- stan techniczny dobry
- stolarka okienna 1 drzwiowa zewngtrzna drewniana - stan techniczny sredni
- stolarka okienna 1 drzwiowa wewnetrzna - stan techniczny dobry

- podlogi 1 posadzki - stan techniczny dobry

- wewngtrzna instalacja elektryczna - stan techniczny dobry

- wewnetrzna instalacja wod-kan. - stan techniczny dobry

- wartos¢ uzytkowa budynku istniejacego — dobry

- estetyka budynku — zadowalajaca

- estetyka otoczenia — dobry

4.3. Orzeczenie

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzam, iz stan techniczny budynku jest dobry,
uzytkowany whasciwie, elementy konstrukcyjne budynku nienaruszone. Budynek mozliwy do prze-
prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacja.
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V. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ.

5.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

5.1.1. Przeznacgenie i program uZytkowy obiektu budowlanego:

Opracowanie obejmuje obiekt uzytecznosci publicznej — budynek urzedu gminy.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe oraz jest czgsciowo
podpiwniczony.
W budynku, zlokalizowano pomieszczenia administracyjne, sale obrad, jedno mieszkanie z komorka
lokatorska, kotlowni¢ 1 pomieszczenia przynalezne do kotlowni, pomieszczenia magazynowe
(archiwa).

5.1.2. Dane ogolne obiektu (calosé) przy 3 Maja (stan istniejgcy)
Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen * —powierzchnia pomicszezen lub ich czgéci o wysokosc: w §wietle
rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sig¢ w 100%, o wysokosei réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mnigjszej
od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$ci mnigjszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie.
- powierzchna zabudowy — powierzchnia kondygnacji liczona po zewngtrznym obrysie wykonczonych $cian
zewngtrznych stykajacych sig z terenem, wlicza si¢ powierzchnig zaliczana przez shipy zewngtrzne.
- powierzchnia tarasow zewnetrznych — powierzchnia taraséw 1 podeient bez powierzchni schodéw tereno-
wych.
- kubatura wewnetrzna kondygnacji — suma iloczynéw powierzchni poszezegolnych pomieszezen i odleglo-
$ci migdzy gorna powierzchnig posadzki a dolng powierzchnia sufitu w danym pomieszezeniu.

* powierzchnie uzytkowa wyliczono zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 ppkt b) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 1. poz 462 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wymiary zewngtrzne w rzucie : 36,56 x 14,72 m - z inwentaryzacji
36,86 x 15,02 m - po termomodernizacji

Powierzchnia zabudowy (catkowita): 498,52 m” - bez zmian

Powierzchnia uzytkowa (catkowita): 1049,56 m® - bez zmian

Wysokos¢ budynku: 8,95 m - bez zmian

Pochylenie gltéwnej potaci dachu: 20° - bez zmian

Uktad glownej potaci dachu: dach dwuspadowy

Wszystkie wyzej wymienione parametry obiektu nie ulegaja zmianie.

3.2. Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano termomodernizacje budynku Urzedu Gminy w
Dziemianach przy ul 8-go Marca 3.

Projektuje si¢:

- ocieplenie zewngtrznej obudowy budynku ($cian zewngetrznych),

- wymiang starej, drewnianej stolarki okiennej,

- wymiang drzwi w kotlowni,

- ocieplenie poddasza nieuzytkowego budynku,

- ocieplenie stropu nad piwnica

- instalacj¢ kotlowni z wykorzystaniem pompy ciepla jako Zrodla ogrzewania obiektu — wedlug
dolaczonego odrgbnego opracowania,

- demontaz rur 1 grzejnikow starej instalacji C.O. i zastgpienie ich nowg instalacja, dostosowana
parametrami do nowego zrodla ogrzewania obiektu,

- instalacje fotowoltaiczng na dachu obiektu, jako glowne zasilanie instalacji pompy ciepta— we-
dlug dolgczonego odrgbnego opracowania.
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Ninigjszy projekt budowlany zostal opracowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym tech-
niczno-budowlanych oraz zgodniec z zasadam wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

5.3. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne.
Bez zmian. Budynek ma zapewniony dostep 0sob niepelnosprawnych z tego budynku.

5.4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne.
Nie projektuje sig¢ nowych rozwigzan konstrukcynych.

5.5. Projektowane rozwiazania wykonczenia obiektu.

Istota projektu kolorystycznego jest nadanie rysu architektonicznego w nawiazaniu do otocze-
nia i istniejacej zabudowy. Zaklada si¢ podzial elewacji na parti¢ cokotowa 1 partig¢ $cienna.
Parti¢ cokolowa nalezy wylozy¢ plytkami elewacyjnymi (klinkier) w kolorze antracytowym faktura
gladka.
Sciany nadziemia pokryé tynkiem o fakturze ,baranka™ i gramaturze 2mm na warstwach podklado-
wych oraz pomalowadé kolorem piaskowym 1 szarym zgodnie z rysunkami elewacji w czgs$ci rysunko-
wej projektu.
Kolor szary - R:101, G:105, B:106 (wg palety ATLAS nr 0608).
Kolor piaskowy - R:198, G189, B:174 (wg palety ATLAS nr 0276).

1. Klej do styropianu.

2. Izolacja termiczna.

3. Mocowanie kotkami.

4. Warstwa siatki zbrojonej, zatopiona w
kleju.

5. Podktad tynkarski.

6. Wyprawa tynkarska.

7. Preparaty gruntujgce i powfoka
malarska (wykoniczenie dodatkowe).

Schemat pogladowy wykonania warstw systemu ocieplenia bezspoinowego.

Dobér grubosci warstwy ocieplajacej dokonano w oparciu o ,audyt energetyczny budynku
Urzgdu Gminy w Dziemianach” wykonany na zlecenie inwestora. Do ocieplenia elewacji zastosowac
warstwe styropianu grafitowego o grubosci 15 cm, a na podcien z boku glownego wejScia do budynku
nalezy zastosowal styropian o grubosci 18 cm. Na styropian wylozy¢ powtdrnie masg klejowo-
szpachlowa do przymocowania siatki z wldkna szklanego. Narozniki budynku, okien, drzwi wyposa-
Zy¢ w systemowe wzmocnienia katowe z profili aluminiowych 1 wzmocni¢ dwiema warstwami siatki.
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Po wyschnigciu podloza narzuci¢ tynk mineralny. Zastosowa¢ tynk mineralny baranek 2mm w techno-
logii np. ,,Atlas Cermit SN”* lub réwnowazny, na podkladach zgodnie z kartami informacyjnymi zasto-
sowanych systemow. Nastepnie zagruntowac¢ 1 pomalowa¢é farbg silikatowa (rownowazne z np. grunt
pod farbe silikatowg Atlas Arkol SX 1 elewacyjng farbg silikatowg Atlas Arkol S) .

3.5.2. Ocieplenie przegrod zewnetrznych
S’ciang nadziemia:

warstwa grubosc etap
1 | tynk mineralny na podkladzie z kleju do siatki (z wtopiona siatka — nowoprojektowane
z tworzywa sztucznego), pomalowany farba silikatowa
2 | styropian EPS-70 FASADA grafitowy na zaprawic klejowej 15cm | —nowoprojektowane
3 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istniejaca
4 | bloczek gazobetonowy, na zaprawie cem.-wap. 36 cm | — istniejaca
5 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istniejaca

Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych na elewacji nalezy najpierw:

- wymieni¢ stara, drewniang stolark¢ okienng wg zestawienia na rysunku I-11,
- zdemontowac istniejgca opaske wokot budynku oraz wykonaé wykop na glebokos¢ 1,5m,
- zamurowac okna w piwnicy w pomieszezeniu nr 0/1 10/2,

- w oknach o symbolu O15 1 016 sku¢ wegarki (przyjeto ze we wszystkich oknach o symbolu ,, 015”1
0167 nalezy sku¢ Sem wegarka wokot okna),

- zdemontowa¢ kraty w oknach, 1 przedtuzy¢ mocowania o grubos¢ styropianu, przez dospawanie odpo-
wiedniego plaskownika do istniejgce) kotwy,
- zdemontowa¢ opierzenia dachu na szczycie,
- zdemontowag rury spustowe,
- zdemontowa¢ drabing przeciwpozarowa z obejma na dach na elewacji potludniowo-zachodnie;,
- usung¢ luzne tynki 1 warstwy farby z elewacji, a ubytki uzupetnic.
Projektuje sig¢ zewngtrzng izolacjg cieplna metoda |, lekko-mokra” (ETICS) o grubosei 15cm ze sty-
ropianu grafitowego, frezowanego.

Tynk mineralny wykona¢ w fakturze ,,baranck” 2mm na warstwach podkladowych. Tynk pomalowa¢é
farba sylikatowa wg kolorystyki zawartej na grafikach elewacji w cz¢sci rysunkowej projektu.

Nalezy zastosowa¢ profile okapnikowe w cokotach oraz na podcieniu.
W osciezach nalezy zastosowac listwy dylatacyjne do osciezy okiennych z siatka z wldkna szklanego.

Przed ponownym montazem krat w oknach, nalezy je odtlusci¢ 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejna
w kolorze elewacji. Nalezy przedhuzy¢ kotwy montazowe krat o grubos¢ warstwy izolacyjnej osciez-
nicy, a same kraty dostosowac¢ do wymiardw otworu okiennego (o ile zajdzie taka potrzeba). Kraty
okienne wystepuja w pomieszczeniach:

- Pom. biurowe 1/2 — krata o wymiarach ok. 250x155 cm — 1 sz,
- Pom. biurowe 1/18 — krata o wymiarach ok. 275x190 cm — 1 szt,

- Pom. biurowe 1/25 — krata o wymiarach ok. 90x165 em — 5 szt,
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- Pom. biurowe 2/1 — krata o wymiarach ok. 250x155 cm — 1 szt.

Phyte balkonowg od spodu pomalowac¢ w kolor elewacji farba silikatows. Balustrade pomalowac¢ dwu-
krotnie farbg olejna w kolorze elewac;i.

Murki architektoniczne w miejscach rur spustowych ociepli¢ styropianem grubosci 10cm zgodnie z
rzutami budynku w czgsci rysunkowej projektu.

Sciany piwnicgne:

warstwa erubosc etap

1 | plytki elewacyjne klinkierowe, na powierzchni cokohu, przvkle- — nowoprojektowane
jone na klej do plytek, mrozoodpormy, elastyczny, klasy C2

2 | izolacja przeciwwilgociowa — 2 warstwy dysperbitu (ponizej — nowoprojektowane
poziomu terenu)

3 | warstwa zbrojona z wtopiong siatka z tworzywa sztucznego — nowoprojektowane

4 | termoizolacja z polistyrenu ekstradowanego XPS, frezowany, | 12cm | —nowoprojektowane
na zaprawie klejowej (do glgbokosci 1,5m w grunt)

5 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istniejaca

6 | cegla pelna zaprawie cem.-wap. 36 cm | — istniejaca

7 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istnicjaca

Na zakonczeniu izolacji ze styropianu XPS nalezy wykona¢ lagodne przejscie poprzez przyklejenie
odpowiednio przycigtego klina, zgodnie z przekrojami budynku w cz¢éci rysunkowej projektu.
Po usunigeiu opaski 1 wykonaniu wykopu, nalezy sciany piwniczne oczysci¢ z gruntu mechanicznie lub
woda pod ciénieniem, nastepnie powierzchni¢ zagruntowac preparatem glgbokopenetrujgcym do zastoso-
wan na zewnatrz (rownowazne z np. ,,Uni Grunt™).
Jesli na wierzchnich warstwach tynku znajdujg sig warstwy starej izolacji z bitumow nalezy je usunaé
przed gruntowaniem. Jesli usuni¢cie tynku z bitumem jest niemozliwe badZz wymaga duzego naktadu pra-
cy, to do przyklejenia polistyrenu ekstradowanego XPS nalezy zastosowa¢ klej na bazie masy bitumicz-
no-kauczukowej ktory charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia do betonu, styropianu 1 izolacji prze-
ciwwodnych (réwnowazne z np. Styrbit, Abizol ST). W takim przypadku gruntowanie podloza prepa-
ratem glebokopenetrujagcym do zastosowan na zewnatrz jest zbedne.

UWAGA:

W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu (bez
rozpuszczalmikow).

Sufit podcienia pod salg konferencyjng:

warstwa erubosc etap
1 | tynk mineralny na podkladzie z kleju do siatki (z wtopiona siatka — nowoprojektowane
z tworzywa sztucznego), pomalowany farba silikatowa
2 | styropian EPS-70 FASADA grafitowy na zaprawic klejowej 18 cm | —nowoprojektowane
3 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istniejaca
4 | bloczek gazobetonowy, na zaprawie cem.-wap. 36 cm | —istniejgca
5 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istniejaca

Projektuje sig¢ zewnetrzng izolacje cieplna o grubosci 18cm ze styropianu grafitowego (frezowane-
g0) w bezspomowym systemie ocieplen (ETICS).
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Tynk mineralny wykona¢ w fakturze ,baranek” 2mm na warstwach podkladowych. Tynk pomalowa¢
farbg sylikatowa w kolorze piaskowym, zgodnie z kolorystyka elewac;i.

Nalezy zastosowa¢ profile okapnikowe na zewn¢trznym, poziomym narozniku podcienia.

Nalezy wykona¢ nowe opierzenia podciagéow wystajacych z elewacji frontowej podcienia oraz
zamontowaé nowe oprawy oswietleniowe halogenowe w technologii ledowej. Na kazdym z wystaja-
cych podciaggdéw, nalezy zamontowac halogen (o$wietlacz, naswietlacz), szerokokatny (kat $wiecenia
minimum 120%), w technologii LED, pod napigcie 230V, w obudowie o stopniu szczelnosci IP65 1
mocy diody minimum 30W, z czujnikiem zmierzchowym (1gcznie 4szt). Oprawy zamontowac do pod-
ciggow za pomocy istniejgcych wysiggnikow, z ta roznicg ze wysiggniki nalezy zamocowaé do czola
podciagow, przed przyklejeniem warstwy styropianu (w chwili obecnej sa zamontowane do gomnej
czesci podciggu, na opierzeniu). Po zamontowaniu nalezy wykona¢ probe oswietlenia elewacji. W
razie potrzeby, dostosowa¢ kat ustawienia 1 dlugoé¢ wysiggnika do potrzeb rownomiernego oswietle-
nia calej powierzchni elewacji. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, przejscie wysiggnika
przez styropian i tynk, nalezy uszczelni¢é masa dekarska typu klej-uszczelniacz trwale elastyczny
(rownowaznym z ,,Sika Sikaflex 11FC”, ,Soudal Fix ALL”). Po wyschnigciu uszczelniacza, nalezy go
razem z wysi¢gnikiem pomalowa¢ dwukrotnie w kolor elewacji farba olejna.

Uwagi dla wykonawcy

Styropian.

Styropianu powinien by¢ odpowiednio wysezonowany (ok. 6 tygodni); skurcz jaki powstaje
przy uwalnianiu si¢ pentanu z pecherzykow styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknigé na
otynkowanej elewacji. Innym powaznym uchybieniem jest nieodpowiednie pokrycie arkusza zaprawag
klejowa np. tylko na kilka plackéw. Oddziatywanie wiatru powoduje zwickszone drgania takiej ptyty,
szczegolnie przy braku obwodowego pasma kleju, co w konsekwencji grozi odklejeniem si¢ styropia-
nu od Sciany. Dlatego wymagane jest pokrycie co najmniej w 40% powierzchni styropianu zaprawa
klejowa metoda pasmowo — punktowa. Niewlasciwym jest szpachlowanie zaprawa szczelin w styro-
pianie, gdyz tworza si¢ mostki cieplne — szczeliny wypehiaé¢ paskami styropianu lub piankg. Pamigtaé
trzeba tez, ze nie mozna pozostawiaé styropianu narazonego na bezposrednie dziatanie promieniowa-
nia sfonecznego dluzej niz tydzien, ze wzglgdu na dzialanie utlemiajgce. Po dluzszym naswietleniu,
powierzchni¢ styropianu nalezy przetrze¢ papierem sciernym 1 odpylié, przed nalozeniem warstwy
zbrojonej. Styropian do zastosowan w budownictwie musi by¢ odmiany FS (Fire Stop) czyli samoga-

snacy.
Przygotowanie podloza.

Zapewnienie prawidlowe] przyczepnosci styropianu do czesci Sciany w zalozeniach pracy sys-
temu dociepleniowego nie jest realizowane przez okolkowanie phyt styropianowych. Wlasciwe powig-
zanie styropianu realizowane jest przez klej, kolki pelnig funkcj¢ uzupelniajaca.

Naklejanie docieplenia na brudne, stare powloki malarskie, zakurzone powierzchnie, nie za-
pewnia przyczepnosci warstwy klejowej. Dlatego tez niezbgdng rzecza jest oczyszezenie powierzchni
elewacji z brudu, luznych powlok malarskich, zwietrzalego tynku, itp. przy pomocy agregatu myjace-
go wodg pod ci$nieniem lub skucie luznych fragmentoéw tynku. Nalezy pamigtac ze zmniejszenie ilosci
wody w zaprawie powoduje przerwanie wigzania 1 obnizenie przyczepnosci do podloza 1 wytrzymato-
sci. Dlatego podloza o zwigkszonej nasigkliwosci, w kazdym przypadku trzeba pokryé preparatem
gruntujagcym do zastosowan na zewnatrz np. ,,Uni Grunt” (lub rownowazny), dla ograniczenia wsigka-
nia wody z zaprawy w podloze. Pamig¢taé réwniez nalezy o usunigciu z powierzchni $ciany pozostato-
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ici preparatow zawierajgcych rozpuszczalniki organicene jak np. olkit w zlaczach prefabrykatdw, gdyz
dziatajg one roZpuszczalaco na styropian.

Bardzo czestym bledem jest wyrdwnywanie niedoktadnodct podteZza poprzez nakladanie grubsze) war-
stwy kleqn mocujgeege. Shutkiem jest wydluzenie czasu wigzania warstwy mocujgce), co w przypadhku
preystapienia do dalszych czynnosct technologicenych moze prowadeic do weruszenia plyt 1 zmniej-
szenia lub utraty przyvezepnodel kleju, Eoleing konsekwencig jest mozliwo st spekan masy mocujace,
jak réwniez spowodowane skurczem wigzania prremieszczanie sie plyt Istotne staje sie tez niepo-
trzebnie nadmieme zuzvoiu klew mocujacegos.

Przy elewacjach otynkowanych, dodatkowo, nalezy sprawdzid prezyvezepnosc styropianu do podioza W
tym celu preyklejamy w réZnych miejscach elewacy préblu styroplancwe o wymiarach ok 10210 cm,
uzywajgc tego samego kleju, ktéry poZnie) bedzie wykorzystany do mocowania systemu. Po 3 dniach
wykonujemy probe oderwania. Jezeli styropian rozerwie sie w swoje] warstwie, podloZe uznajemy za
noine, jezeli probkl oderwiemy razem £ tynkiem (lub np. powloka malarsks), w tych miejscach staby
tynk nalezy skut 1 uzupelnic nowy zapraws cementowo-wapienng Montujge system do stabego, pia-
skujgeego sie tynku ryzykujemy jego odpadniecie 1 naniewiele sie zda dodatkowe mocowanie na kolla
mocujgce.

Ustawianie rusztowatia,

Eusztowanie musi byc ustawione w odpowiednie) odleglosct od sciany, nalezy przewidziec, ze
dolozymy, kilkanagcie centymetrdw materialy ocieplajacege. Jezeli misztowanie bedzie stato za blisko,
pojawig sie problemy z wladciwym wykonanietn zlace technologicznych wyprawy tynkarskie) na wy-
sokosci podestdw, Powierzchnie poziome takue jak attyka, geymesy itp. muszg by zabezpieczone przed
deszczem, nie mozna dopuscic, aby woda dostata sie w glab przegrody. Edwniez roboty dachowe po-
winny by zakoficzone wezesnie], elewacja musi byt zabezpieczona przed ewentualnodcia zacieldw.

Mocowanie plvt 1zolacynych.

FPlyty mocuje sie reedami poziomymi tak, aby spoiny pionowe miedzy plytami w sasiednich
rzedach mijaly sie. Bardzo wazne jest doltadne wypoziomowanie pierwsze) warstwy, bledy tuta) po-
pelmone kumulujg sie w wyzszych partiach.

Elej mocujgcy naktadamy na obrzeze plyty 1 w killu miejscach w srodl, tak aby polrye przv-
naymnie] 40% powierzchni piyvty. Bledem jest nakladanie klep tylke w drodku plvty, pozostawione
wolne krawedzie plyty pracujg, uniemozliwiajac poprawne wykonanie kolejnych czynnodct MNarozniks
plyty sg wtedy tez bardzie) podatne na zassanie proez wiatr,

Co pewien czas nalezy sprawdzac dhuga tatg (im dtuzzza tym lepie) ale nie krdétsza niz 2 m) réwnosc
powierzchni, ewentualne odchyllo nie powinny by wieksze niz 5 mm. Caly czas kontrolujemy pion 1
poziom.
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Prawidiowo oklejony naroznik budynku — stosowanie elementdw wickszych niz polowa plyty 1 przy-
klejenie ich na tzw. mijanke (obrazuje to niebieska linia).
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W oobrebie naroznikdw budynku nie nalefzy stosowacd mniejszyveh odoinkdw mz polowa plyty,
narofne krawedzie poszczegdlnych rzedéw powinny sie rowniez mijat. Uwaga nie dotyczy ofcieZy
okiennych 1 drzwiowych

plyta styropianowa

Eozmieszezenie plyt woldd otwordw w dclanie.

W obrebie otwordw ckiennych 1 drewiowych plyty mocujemy tak, aby plonowe 1 poziome spoiny nie
polorywaly sie z krawedziami otwordw. W przeciwnym wypadku w miejscu spoin moga pojawic sie
pekniecia spowodowane kulminacia naprefef wynikajacych = przencszonych przez nadproZa obeig-
zefl, a takze £ wadliwie csadzone stolarld okienneg 1 drewiowe).

Mie zaleca sie dokladnege docinania plyt w fazie montazu (klejenia) narcznikdw, plyty powinny wy-
stawatd poza krawedzie, a docinac je dektadnie, dopiero po zwiazanm kleju. Ocieplenie odcieiy wyko-
nujemy tak, aby plyty ocieplajgee elewacie nachodeily na bocene krawedzie plyt ocieplajgeych oscie-
Za

Jezeli prey dociskaniu pivt do podtoza wycidnie sie klej poza obrys plyty, naleiy go doktadnie
zebrac kielnig, kley nie moZe sie dostac w spoiny miedey plytami. Plyty nalezy montowac tak, aby
mozliwie szczelnie do siebie preylegaly. "Wszelkie szczeliny nalezy wypelnid tym samym materialem
izelacynym, w prezypadiu niewielkich szeczelin (do 4 mm) mozna wykoerzystat pranke poliuretanows
o niewielkim stopniu rozpreZania (nie wicce] niZ dwa razy). Szczeliny szersze powinny byt wypelnio-
ne wstawkami styroplanowymi. Wypelhianie spoin masy szpachlews, prowadzi do mostkéw termicz-
nych, ktére w niesprzviajgoych warunkach moga trwale odwzorowacd sie na powierzchm wyprawy
elewacyney, na powierschmach wewnetrenych zas, w tych miejscach para wodna moze ulegac skra-
plani.

Po preylklejeniu plyt nalezy odozekac przynajmunie) trzy dni, aZ klej mocujacy w pelni zwiaze.
Bledem jest szlifowanie powierzchni plyt styroplancwych, czy tez montaz kolkdw mocugeoych uz
nastepnego dnia Prowadzi to do bardzo wyrafneg o zmniejszenia prevozepnoscl mocowanych phyt.
IMoga byt stosowane wyltacznie tacznili posiadajace odpovwniedni atest Mylnym jest przekonanie, ze
niedostatld klejenia wyrdwna preymocowatie kotkdw, nawet prawidlowe kolkowanie, mozZe nie zapo-
biec oderwaniu sie styropianu, w prevpadlu oszczednego stosowania zaprawy klejowe,

Eeolki mocuje sie na preecieciu kazde) spoiny pionowe] i poziome] oraz dodatkowe dwa w érodku, co
daje w sumie srednio 8 kolledw (1 m>
Malezy dodatkows wzmocnit naroznild budynkdw mocuige kol w pionowe lint co 25 cm.
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Talerzyia nie mogy wystawacd poza lico dciany, ne mogy tez byc zhyt mocno zaglebione, w jednym 1
w drugim preypadion istueje mebezpieczenstwo odwzorowana ag lolkkow ma elewagi. Gigbolkosc
zalkotwienia kollia w materiale konstruleynym Sdany (nie bierze sie pod wwages tynla) pownma wy-
nosic preyrajrmie 5 om dla materiatdw monolitycznych jak beton 1 cegla pelna, oraz preynajmm g
7 - 9 o dla pustakodw cerarm cznych (loolels powinien preebic dwie sgsiednie komory pustaka) 1 gazo-
betom.

Wezelle nierdwmo #ol 1 uskold ra powlerzehrd phyt naledy preeszlifowad do ueyslania jednoli-
te] plaszczyzny. Poprzez splifowanie mwiclszatny rownies preyezepnosc kKleju do powierzchon phyt
styropranowych. Piyty wystajgee w rarozach mozna preyomac dopiero po catlowatym zwngzanm kle-
.

Wilzonane zhrojoneg) warstwy szpachlowe
Warstwa szpachlowa = wioplong thaning zhrojgeg = wioloa skdanego ma za zadame ochrone

systerm przed wphywem naprezen termmcznych 1w pewnym stopniu, rowiiez przed meozliwosas
uszkodzen mechani canych

1 - Sciana

2 - Klg do styropiam

T
B |

3 - Plyta styropianu

4 - Kley do siatla = warstwa zhrojgog (satla)

il p e
L e
oy

i

5 - Tynle cenkowarstwowy minemny
f - Tasma uszczelmajgca mzpreimn

T - Profil dylatacyny do oécefnic oldennych
11 — Marozmils alummowsy o chronny
12 - Profil bocany parapetu

18 — Oscieznica oldetma

20 — Pianlza lub spegalny profil ze styropiam
pod parapet

mzezegit docieplenia oicery

Wylonanie polega na namesieniu kleju ra powierzchide plyt 1 natychiriast owe wiopierde w
jeszoze swiety klep siatl z widlna szklanego. Biedemn jest mocowatde satld ra suche] povaerzch
piyt 1 szpachlowanie jg klgem W eflkce kofncowym, amt aatla, am plyty nie zostarg catkowace
polayteldejem, co uniemozlivaa poprawne dziatanie satld jako zhrojenna, Wilioranie wiasciwe) war-
stwey szpachlows) muszs jednak poprzedzic prace preygotowasweze, Mie mozna dopusac do syluagi
aby mungt zhwt dium olores pormiedzy preyldeienem styropiany a wiopteniem siatla, gdye styropitan me
jest odporny ra dziatanie profmieniowarnda [TV 1 pod wpbywern Swaath ulega degradacyy W talag syiu-
agt nalezy acenic stan piyt styropianowsych, powerzchme pozotlde, pylace sie wiymagag przeszlifo-
wana grubym papieretn Solernyimn
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istniejaca $ciana
styropian grafitowy

profil - katownik aluminiowy
klej do siatki
warstwa zbrojaca - siatka

klej do siatki
grunt pod tynk mineralny

tynk mineralny baranek 2mm

profil - katownik aluminiowy

Szczegot wykonania naroznikow

Prace rozpoczynamy od osadzenia katownikow ochronnych na naroznikach budynku i krawe-
dziach otworoéw. Katowniki zabezpieczaja przed uszkodzeniami mechanicznymi, a jednoczesnie uta-
twiaja wykonanie prostych i estetycznych krawedzi. Nastepnie nalezy obrobi¢ oscieza. W narozach
otwordéw nalezy przyklei¢ dodatkowe wzmacniajace pasy siatki o wymiarach ok. 20 x 45 cm pod ka-
tem 45° do krawedzi otworu.

Poszczegolne pasy siatki muszg zachodzi¢ na siebie na zaklad o szerokosci ok. 10 cm.

W obrebie naroznikéw siatka powinna by¢ wywinigta przynajmniej 20 cm poza krawedz, chy-
ba ze stosowane sg katowniki z juz zamocowang siatka. Catkowita grubos¢ warstwy powinna wynosic
ok. 3 mm, a siatka powinna by¢ umieszczona mozliwie w srodku warstwy. Plaszczyzna warstwy szpa-
chlowej powinna by¢ rowna i gladka, ewentualne niedoktadno$ci mozna skorygowac nastepnego dnia
papierem $ciernym.

Na narozniku poziomym podcienia oraz przy narozniku zewnetrznym cokotu zaleca si¢ stoso-
wac¢ listwe PCV okapnikowa z siatka. Profil ten po natozeniu tynku jest praktycznie niewidoczny, a
wzmacnia naroznik oraz skutecznie odprowadza wode, zapobiegajac powstawaniu zaciekow, podcie-
koéw 1 zamoknien. Rozwigzuje rowniez problem estetycznego wyrobienia naroznika z tynku.
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Na styku warstwy zbrojgce) z oscleznicy okna, nalezy zastosowad listwe dylatacyng do odciezy
okiennych Listwe nakleja sie na oscieznice (posiada on specjalng tadme z pianki PE, ktéra pozwala
uzyskad konieczng dylatacje miedzy tynkiem a oknern). Siatka przyklejona do listwy, pozwala trwale
polgezydé listwe z tynkiem i klejem systerry dociepleniowego. Dodatkowo, listwy czesto sg zaopatrzo-
ne w Sciezke klejowsy umozliwiajges przyklejenie do listwy folit zabezpieczajgce| cate okno przed za-
brudzeniern podezas prac tynkarskich, a po ich wykonaniu w prosty sposéh pozwala usungé folie uzy-
skujge idealne odciecie tynku od listwy dylatacyne;.
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Listwa PCV dylatacyna do.'o'écie;zy okiennych
Wylkonanie wyprawy elewacyjne].

Wykonanie tynkdw rozpoczynarmy nie wezesnie], niz trzy dni po wykonaniu warstwy szpa-
chlowe]. Przed nafozeniem tynku cienkowarstwowego, nalezy warstwe zbrojong zagruntowac. Do tego
celu nalezy vzye dedykowanego gruntu do stosowane] wyprawy tynkarskie] (zgodnie £ zaleceniami
producenta tyrku),

Najczesciel popetniane bledy podezas wykonywania tynku, to zfa organizacia pracy na rusz-
towani, czego efektern sy widoczne zigeza technologiczne na petnych fragmentach elewacji Czesto
spotyka sie rdwniez niewlasciwe przygotowanie produktéw, szczegdlnie zapraw proszkowych do
rozmieszania z wodg — nie przestrzega sig 1losci dodawane] wody 1 czasow mieszania poszezegonych
partii, co jest przyezyng pdzniejszych roznic kolorystycznych na elewacji. Bardzo czesto zdarza sie
réwniez praca w ziych warunkach pogodowych, w zbyt niskich lub zbyt wysokich ternperaturach. Na-
lezy tez parmietac ze jest to najbardzie) widoczny element prac dociepleniowych 1 dlatego nalezy go
wykonad ze szczegdlng doktadnoscig,
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5.5.3. Wykorcgenie zewnetrine budynku

Elewacia
Tynki zewngtrzne — wg technologii wybranej firmy.
Projektuje si¢ zastosowanie tynku cienkowarstwowego mineralnego w kolorze bialym o strukturze baranka
i gramaturze 2mm, a nastepnie pomalowanie go farba elewacyjng sylikatowa o kolorystyce zgodnej z czg-
scig rysunkowa.

Cokot

Na $cianie fundamentowej ptytki klinkierowe elewacyjne w kolorze antracytowym (ciemny szary), faktura

gladka.
Okna i drzwi

Stosowaé okna 1 drzwi PCV wg technologii wybranej firmy, koloru bialego.

Zaprojektowano okna 1 drzwi balkonowe z PCV o podwyzszone] izolacyjnosci cieplnej (projek-
towany wsp. przewodnosci cieplnej catego okna max U<1,1 W/K-mz). Rodzaje 11losci poszezegodlnych
typow 1irozmiardw wg zestawienia stolarki okiennej 1 drzwiowej.

Zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne higrosterowane (przy braku systemu
wentylacji mechanicznej z rekuperacja).

W istniejgcych oknach w ramach PCV (niepodlegajacych wymianie) zaleca si¢ zamontowac
nawiewniki okienne.

Nalezy wymieni¢ rowniez drzwi zewngtrzne o symbolu |, D5” w pomieszezeniu Sali konferen-
cyjne] 2/20. Istniejgce drzwi uniemozliwiaja ocieplenie Sciany szczytu. Nalezy zamontowaé nowe
drzwi PCV o symbolu D13 (rys. A-3), o parametrach jak stolarka okienna, koloru biatego. Szero-
kos¢ otworu dostosowaé do warstwy izolacji oraz zamontowane] drabiny — by skrzydlo nie haczylo o
drabing (orientacyjna szerokos¢ otworu drzwiowego 80-85 cm).

Wymianie podlegaja rowniez drzwi zewngtrzne o symbolu ,, D117, stalowe, dwuskrzydlowe, wej-
sciowe do kottowni nr 0/11. Nalezy je wymieni¢ na drzwi dwuskrzydlowe, symetryczne, aluminiowe, z
przeszkleniem w goémej czesci skrzydla (1/3 powierzchni drzwi). Projektowany wsp. przewodnosci
cieplnej catych drzwi max U<1,3 W/K-m®. Wymiary drzwi jak drzwi istniejacych.

Obrobka blacharska dachu oraz rymmy i rury spustowe

Obrobki dachu, rynny oraz rury spustowe nalezy wykorzystaé istniejace, ewentualnie wymieni¢ na nowe w
kolorze identycznym do istniejgcych.

Parapety

7 blachy stalowej ocynkowanej 1 malowanej proszkowo lub blachy powlekanej, wyginane indywidualnie,
kolor szary (kolor jak najbardziej zblizony do istniejacych rynien 1 rur spustowych).
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5.3.4. Ocieplenie przegrod wenvigtrych
Podioga poddasza mieuytirowego:
Wi rshwe grihbodd etap
1 | Welna mineralna 2 warstwy po 10cm 20 em | — nowoprojektowane
2 | Plyta zelbetowa kanatowa 24 em | —istnicjaca
3 | tynk cem-wap. ~ 1.5 ¢em | —istniejaca

Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych na podlodze poddasza nalezy najpierw:

- w §cianie szezytowe] wybié otwory wentylacyjne 15x135 w rozstawie co 1,5m, usytuowane 10 em
pomzej poziomu krokwi — w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji,

- nalezy pozostawié szezeling 2em migdzy deskowame dachu a $ciang (dopilnowaé by ociepleme me
dochodzito bezposrednio do deskowania) oraz zamontowaé w podbitee okapu, kratki wentylacyjne o
wymiarach 15x15 co 1,5m — w celu zapewnienia odpowiednie) wentvlacii,

- usuna¢ wszelkie zb¢dne przedmioty, zmiesé gruz, powierzchnia powinna byé ezysta 1 sucha.

Na stropie I pigtra (podlodze poddasza nicuzythkowego, zaprojektowano izolacje termiczng z
welny mineralnej grubosei 20em 1 wspélezynniku przewodzenia ciepla Ap < 0,036 W/mK . Welng =z
rolki ulozyé w dwéch warstwach, réwnolegle do siebie, z przesunigeiem o polowe szerokosei rolki.
Welng nalezy ulozyé bezposredmo na stropie, unikajae szpar na stykach arkuszy welny.
Nicdopuszczalne jest chodzenie po uz ulozonym ociepleniu. Jesli zachodzi taka koniecznosé nalezy
wykonaé pomost aiurowy z desek.

Uraed dia wikonawey
Wentylacja poddasza

W celu uniknigcia gromadzenia si¢ pary wodnej w przestrzeni poddasza nieuzytkowego, nalezy
zapewnié odpowiednig wentylacje. Nalezy zadbaé by warstwa styropiami klejonego do éciany, nie
dochodzita do deskowania dachu (zachowaé odleglo§é minimum Sem). W podbitee nalezy zainstalo-
wa¢ kratki wentylacyjne o wymiarach 15x15 w odst¢pach co 1m. Dodatkowo w $cianach szezytowych
nalezy wybié otwory 1 zamontowaé kratki usytuowane 10 ¢m ponizej poziomu krokwi w odstgpach
max 1,5m. Przewidziano zastosowanie 16szt kratek wentylacyjnych w Scianach szezytowych koloru
szarego badZ zblizonego do kolorystvki elewacji. Kratki nalezy trwale przymocowaé do elewacji za
pomocg kleju-uszezelniacza trwale elastyeznego 1 odpornego na ezynniki zewngtrzne (réwnowaznego
z ,,Sika Sikaflex 11FC”, ,,Soudal Fix ALL”).
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Sufit piwnicy:

warstwa grubosc etap

1 | Plyta termoizolacyjna skladajgca si¢ z pianki PUR gr. 8cmiply- | 10cm | —nowoprojektowane
ty GKB gr. 1,25, klejona na wolnoschnacy klej gipsowy

2 | tynk cem-wap. ~ 1,5 cm | — istniejaca
3 | Plyta zelbetowa kanalowa 24 cm | — istniejaca
4 | styropian 2cm | —istniejaca
5 | Wylewka betonowa 4cm | —istniejaca
6 | Terakota lub podloga szwedzka ~2,5 cm | — istniejaca

Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych na suficie piwnicy nalezy najpierw:

- zdemontowac niepotrzebna instalacjg C.O.,
- zdemontowac oprawy oswietleniowe,

- usung¢ luzne tynki, warstwy farby, ubytki uzupehi¢ a caly sufit zagruntowaé preparatem glgbokope-
netrujacym (réwnowaznym z ,,Uni Grunt™).

Zaprojektowano ocieplenie sufitu piwnicy z plyt termoizolacyjnych z pianka PUR grubosci
8cm (o wspolezynniku przewodzenia ciepla 2 < 0,026 W/mK) pokrytych jednostronnie plyta GKB
(réwnowaznym z ,,Eurothane G). Plyty termoizolacyjne klei si¢ do sufitu za pomoca gipsowych klei
wolnowigzacych do klejenia ptyt gipsowo-kartonowych (rownowaznych z Isocol klej gipsowy do
wnetrz”, | Nida Ansetzgips 60 Plus™), by szybkie wiazanie nie wyginalo plyt. Po wyschnigciu kleju
nalezy nawierci¢ otwornica, otwory w ptycie GKB na kolki (2 kotki/m2 plyty termoizolacyjnej). Ko-
fek musi by¢ zakotwiony w warstwie nosnej przegrody. Po zakotkowaniu, otwory nalezy zaszpachlo-
wac gipsem szpachlowym. Szczeliny migdzy plytami wypeliamy niskorozprezna pianka poliureta-
nowa. Laczenia plyt wypelniamy gipsem szpachlowym z wtopiong siatka antyrysowg. Styk plyty ze
sciang wypehiamy silikonem akrylowym. Na koniec pomalowa¢ sufit dwukrotnie farbg emulsyjng w
kolorze biatym.

Uwagi dla wykonawcy

Przygotowanie sufitu

Podloze powinno by¢ rowne 1 gwarantujace dobra przyczepnosé kleju gipsowego. Podloze mu-
si by¢ czyste, nalezy usungé sadze, thuiszez, kurz i luzne warstwy farby. Luzne tynki nalezy skué, a
ubytki uzupeti¢ nowym tynkiem. Po tych czynnosciach caly sufit nalezy zagruntowaé preparatem
glebokopenetrujagcym (rownowaznym z ,,Uni Grunt™).

Przed montazem phyt nalezy przedluzy¢ istniejace kable. W przypadku jesli istniejgce kable sg
wystarczajgco dlugie nalezy je rozciggnaé lub przedhuizone zabezpieczy¢ zlgczkami zabezpieczaja-
cymi lub oklei¢ tasmg izolacyjna przed ryzykiem zwarcia.

Klejenie pyt

Do klejenia phyt nalezy stosowaé gipsowe kleje wolnowigzace do klejenia plyt gipsowo-
kartonowych. Kielnig nanosimy zaprawe klejowa w postaci plackow na calej powierzchni ptyty 1 pa-
sOw po jej obwodzie. Placki 1 pasy majg szerokos¢ 40-80 mm 1 grubos¢ 5-40 mm. Placki na srodku
paneli mozna zrobi¢ nieco grubsze. Pasy kleju przy krawedziach powinny by¢ ukladane w odlegloscei
10-100 mm od krawedzi plyty.
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1 — plyta poliuretanowa,

o Al 2 - strefy klgju,
§i 3 — warstwy na zlgczach:
A \J = A —klgj do tasmy,
B 3 q 1'59'6“1 o A B — fa$ma wzmacniajaca,
£ @ @ C — warstwa szpachlowa,
D o © D — warstwa wygladzajaca,
4 — wezesnig] narysowana
i _/'r,:/@ e linia prosta
\ s 40 cm i
€ =
1

Zasady klejenia plyt poliuretanowych bezposrednio do podloza

Mocowanie plyt

Po docigciu plyt pod wymiar, przed przyklejeniem ich do podloza, nalezy w plycie gipsowo-
kartonowej wyciaé dziury @63mm pod talerz dociskowy kotka w ilosci 2sz/m” plyty.

Przygotowanie plyt do klejenia

Plyty mocuje si¢ do podloza standardowymi kotkami do styropianu o $rednicy talerza docisko-
wego 60mm. Do kotkowania mozna przystgpié¢ dopiero po zwigzaniu kleju gipsowego. Glgbokosé
zakotwienia kolka w materiale konstrukcyjnym $ciany (nie bierze si¢ pod uwage istniejgcego tynku)
powinna wynosi¢ przynajmniej 5 cm dla materialow monolitycznych jak beton 1 cegla pelna, oraz
przynajmniej 7 - 9 em dla pustakoéw ceramicznych (kolek powinien przebi¢ dwie sgsiednie komory
pustaka) 1 gazobetonu.

Wykoncezenie

Plyty po przyklejeniu i zakolkowaniu, zostawiamy bez wykonczenia ich polaczen, zaleznie od
warunké6w wilgotnodciowych, na okres 7-14 dni, aby woda zawarta w kleju mogta swobodnie odparo-
waé. Po tym okresie, szczeliny migdzy plytami wypelniamy piankg poliuretanows niskorozprezng. To
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samo nalezy wykona¢ na styku ptyty ze $ciang. Nadwyzke pianki nalezy wycigc 1 uzupehic silikonem
akrylowym, aby bylo mozliwe malowanie.

Zlacza ptyt wykonczy¢ masg szpachlowg zbrojong siatkg antyrysowa badz fizeling. Otwory po
talerzach kolkow montazowych wypeliamy gipsem szpachlowym. Tak wykonczong powierzchnig
phvty G-K nalezy zagruntowa¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjna bialg.

Nie nalezy klei¢ w temperaturach nizszych niz 7°C ani na zawilgoconych czy zamarznigtych $cianach!

5.5.5. Prace powiqzane

W calym budynku odsunigciu od istniejagcego lica budynku podlega instalacja odgromowa. Po wy-
konaniu prac zwigzanych z odsunigciem instalacji odgromowej, nalezy wykonaé pomiar tej instalacyi,
pomiar moze dokona¢ osoba uprawniona.

Po wykonaniu wszystkich prac, nalezy odtworzy¢ chodniki i podjazdy z polbruku. Wokoét budynku
nalezy wykona¢ opaskg betonowa o szerokosci 50cm z polbruku, kolor 1 ksztalt zblizony do istnieja-
cego polbruku przy wejsciu gldéwnym (kolor szary). Opaske nalezy zakonczy¢ kraweznikiem.

3.5.6. Uwagi kornicowe:

Wszelkiego rodzaju watpliwoscei dotyczace wykonania budynku nalezy rozwigzywaé w ramach nadzo-
ru autorskiego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadac atest ITB.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem 0séb uprawnionych.

5.6. Instalacja elektryvczna

Wewngtrzna instalacja elektryczna bez zmian. Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczna do zasilania
pompy ciepla, ktora bedzie wpigta w istniejaca rozdzielni¢ — wg dolgczonego odrgbnego opracowania.

3.7. Instalacja wodociagowa

Bez zmian

3.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ nowe zrédlo ciepla — wg dolaczonego odrebnego opracowania.

W ramach poprawienia wytwarzania, przesylania oraz regulacji ciepla projektuje sig:

- demontaz istniejacej instalacjic.o.,

- montaz instalacji poziomych przewodow rozprowadzajacych cieplo po budynku wraz z ich izolacja
oraz pionowych przewodow doprowadzajacych cieplo do grzejnikow,

- montaz wysokosprawnych grzejnikow plytowych np. zaworowe (zintegrowane z zaworami termosta-
tycznymi).,

- regulacje wstepng 1 automatyczng instalacji ¢.0. za pomoca zamontowanych na grzejnikach termosta-
tycznych zawordéw grzejnikowych z nastawa wstegpna.

3.8.1. Ropwigzania techniczne instalacji c.o.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji system z rur miedzianych twardych w sztangach. Dopusz-
cza si¢ zastosowanie materialow innego producenta posiadajgcych parametry nie nizsze niz materiaty
projektowane.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
spadkow zgodnie z czgscia graficzng projektu przy zachowaniu wymogow stawianych przez
producenta. Ze wzgledu na wymiang instalacji starej na nowa przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie
budynku. Przewody c.o. nalezy rozprowadzaé ze spadkiem 0,5% w kierunku zrédia ciepla. Przewody
mocowac do $cian 1 stropoéw. Podigczenia galazek do piondéw wykonaé ze spadkiem min. 2%. Rozstaw
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uchwytow przesuwnych 1 statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i
srednice przedstawiono w czgsci graficzne;.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe ze zlaczka do weza.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez ustawienie
nastaw wstegpnych zaworow termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. Wszystkie polaczenia
rur powinny by¢ odkryte podezas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.

Kompensacja projektowanych przewodow wykonana bedzie za pomocg zmian kierunkow
rurociggu. Graniczna dlugos¢ przewodow nie wymagajgca kompensacji wynosi Sm. W miejscach w
ktorych dhugos¢ rurociggu przekracza Sm nalezy zastosowaé wydhuzki np. U-ksztaltne. Kompensacijg
oraz rozstaw punktow stalych i przesuwnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta. Po
napelnieniu instalacji woda zimna 1 po dokladnym jej odpowictrzeniu nalezy, przy ciénieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacii woda
nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przecickow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy,
kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie
probne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszona o 0,2 MPa, lecz nie
mniejsza niz wartos¢ cisnienia probnego 0.4 MPa 1 obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

Przed probami cisnieniowymi wykona¢ plukanie instalacji, a wodg pophluczna odprowadzi¢ do
kanalizacji. Plukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci wody. Ponownie przephluka¢ instalacje po
probach cisénieniowych. W protokole prob wpisaé¢ rowniez wyniki plukania instalacji.

Ze wzgledu na wysoki wspolczynnik przenikania ciepla rur miedzianych wszystkie przewody
rozprowadzajace cieplo, zaréwno zasilanie jak 1 powrdt, nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez
wykonanie izolacji z otuliny PUR (otulina poliuretanowa) firmy Thermaflex lub rownowaznej. Przy
nakladaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowaé
izolacje spinkami lub tasma. Plaszcz ochronny otuliny wykonany zostal z PVC koloru biatego, wigc
ocieplone rury wygladajg estetycznie 1 tatwo utrzymac je w czystosci. W przejsciach przez stropy i
sciany zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze.

Instalacja jest napeliana woda. Instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powyko-
nawcze]. Proby szczelnosci instalacji na zimno 1 na goragco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Wszystkie polaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla
umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej -
materiat 0,035 Wm*K
O wewn. do 22 mm 20 mm
2 0 wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 0 wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury

5.8.2. Opis ogrzewania gprreinikowego.

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow stalowych plytowych, zintegrowanych typu Plan
MULTI firmy V&N COSMO z wbudowang wkladka zaworu termostatycznego z regulacja wstgpng 1
odpowietrznikiem, grzejnika tazienkowego typu lukowy 530 firmy VIESSMANN oraz grzejnika la-
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zienkowego typu A-400/1 firmy ALPLAST lub réwnowaznych innego producenta posiadajacych pa-
rametry nie nizsze niz grzejniki projektowane. Podlaczenia boczne 1 oddolne od grzejnikow wykonaé
za pomoca zintegrowane] armatury przylaczeniowe)] z mozliwoscia odcigcia 1 spustu wody. Na zasila-
niu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwojnej regulacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowi-
c¢ termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez wbudowane zawory odpo-
wietrzajace. Wielkodcel, typy 1 moce grzejnikoéw dobrano do strat ciepla w poszczegdlnych pomiesz-
czeniach 1 pokazano na rysunkach rzutéw oraz na rozwinigciu instalacji. Montaz grzejnikow z zacho-
waniem odpowiednich odleglosci od posadzki 1 parapetu oraz zgodnie z zaleceniami producenta oraz
przepisami higieniczno — sanitarnymi.

Projektuje si¢ taczenie grzejnikow systemem dwururowym, rury — obwody grzewcze — dopro-
wadzajace czynnik grzewczy do grzejnikow prowadzi¢ tuz nad posadzka.

3.8.3. Uwagi korcowe.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami “Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Rurociggow z rur miedzianych” 1 Poradnika montera instalacji sanitarnych w technologii rur
miedzianych.

Przestrzega¢ warunki dostaw 1 montazu z miedzi projektowanych rurociagow.

Instalacje grzewcze po probach, lecz przed zalaniem, zinwentaryzowaé z doktadnymi domiarami do
osi rur. Wykonane inwentaryzacje przekazaé kierownikom roboét branzowych oraz przy odbiorze
koncowym Inwestorowi. Powyzsze pozwoli uniknaé uszkodzeni miejscowych rur miedzianych
instalacji grzewcze] w trakcie robot 1 eksploatacji budynku.

Prace nadzoru inspektorskiego powierzy¢ osobie przeszkolonej 1 doswiadczonej w technologii
systemow rurowych z miedzi.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wody, ktorg napelniana bedzie instalacja w czasie
cksploatacji. Sklad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza si¢ napelniania lub
uzupelhiania instalacji woda surowsg z sieci. Zabudowane urzgdzenia wymagaja konserwacji przed
rozpoczeciem kazdego sezonu grzewcezego. W instalacji nalezy dokonywaé okresowych przegladow 1
kontroli. Wszystkie czynnos$ci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni 1 przeszkoleni
pracownicy.

Wszelkie zmiany w realizacji niniejszego projektu instalacji centralnego ogrzewania wymagajg zgody
projektanta.

3.9. Instalacja kanalizacyjna
Bez zmian

5.10. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Poprzez termomodernizacij¢ oraz pozostale rozwigzania technologiczne (wykorzystanie pro-
mieniowania stonecznego, ciepla ziemi, zainstalowanie wydajniejszej instalacji c.0.) poprawi si¢ zna-
czaco efektywnos¢ energetyczna budynku Urzedu Gminy.

5.10.1. Enmusja zaniecgyszczen gazowych, pyfowych i phynnych:

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych roboét bu-
dowlanych nie wigze si¢ z emisja zanieczyszezen gazowych, pylowych, ani plynnych. Obiekt spehnia
warunki ochrony atmosfery.

Ogrzewanie budynku, jak i cieple; wody uzytkowej odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy nowo-
czesnych rozwigzan w zakresie odnawialnych Zrodel energii ( projektowana instalacja fotowoltaiczna
oraz pompa ciepla, istniejace kolektory stoneczne). Dzigki zastosowaniu projektowanych rozwigzan,
nie bedzie wystepowata emisja zanieczyszczen pytowych, gazowych 1 plynnych.
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5.10.2. Odpady stale:

Bez zmian. Nie b¢da powstawacé odpady stale mogace by¢ zagrozeniem dla srodowiska. Usuwa-
nie odpadow stalych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywa¢ si¢ bedzie poprzez gromadzenie
ich w kontenerach 1 poprzez okresowe wywozenie na gminne skfadowisko odpadéw komunalnych.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, oproéznianych okresowo przez
koncesjonowany zaklad oczyszczania.

5.10.3. Emusja hatasow i wibracji:

Bez zmian. Obiekt nie wprowadza emisji halaséw 1 wibracji.

5.10.4. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonigujgce:

Bez zmian. Budynek zasilany jest pradem elektrycznym o niskim napigeiu 0,4kV, co nie powo-
duje szkodliwego oddzialywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W
budynku nie bgdzie urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

3.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Bez zmian

5.12. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane,
obejmuje nieruchomosci: dz. nr 70/1, 71/1, 75/2, 75/5 ktorych wilascicielem jest Gmina Dziemiany.
Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na dzialki sasiednie.
Podstawa prawna:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

5.13. Uwagi koncowe dal wykonawcey robot budowlanvch

5.13.1. Zagadnienia BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych 1 montazowych, wyd
przez MB 1 PMB, a takze I'TB — Warszawa 1990 r.

- rozporzadzeniem MB 1 PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych 1 rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
- rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5.13.2. Atesty materialowe

Projektant zaprojektowatl a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby dopuszczone do obrotu 1 sto-
sowania, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje badz certyfikat zgodnosci
PN lub aprobatg techniczna.
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5.13.3. Normy i priepisy tematycimnie wigiane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN —70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN- 75/B-10121 Okladziny z phytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

instrukcja ITB Nr 334/96

Rozporzadzeniem MB 1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych 1 remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych 1 budowlanych .

3.13. 4 Wymagane prace priez konserwatora

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

5.13.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszko-
dzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujae sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
b. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk odpadow 1 drog dojazdowych,
c. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwosciag powstania pozaru.
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3.13.6. Ochrona prieciwpoiarowa na placu budowy

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania i skladowania materialdow niebezpiecznych pozarowo.
Zadnego z pomieszczen nie zakwalifikowano jako zagrozonego wybuchem.

5.13.7. Materialy szkodlive dla otoczenia

Nie dopuszcza sig uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydana przez uprawnio-

ng jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na srodowi-
sko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzy-
ma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

5.13.8 Ochrona i utryymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt 1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powmnno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

5.13.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miej-
scowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow 1 wytycznych podczas prowadzenia ro-
bot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

5.13.10. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju ma-
terialu w wykonywanych robotach.

5.13.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowi-
ska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowe;.
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3.13.12. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Autor opracowania:

proj. branzy arch.-konstr.: _
inz. Jan Belzerowski pieczatka

proj. branzy sanitarnej.: _
mgr inZ. Mirostawa Pilarska pieczatka
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6.1. Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdZzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznei:

- roboty ziemne (wykop wzdluz $cian fundamentowych),

- roboty elewacyjne (ocieplenie $cian),

- roboty malarskie (malowanie sufitu piwnicy, malowanie elewacji),

- roboty rozbiérkowe (demontaz starej inst. C.o., skucie weggarkow, skucie gzymsu, demontaz rur spu-
stowych, demontaz krat okiennych, rozebranie opaski wokot budynku 1 ezgéei chodnikow),

- roboty montazowe (montaz okien i drzwi, montaz rur spustowych i instalacji odgromowej),

- roboty instalacyjne (montaz nowej kotlowni i instalacji ¢.0. wraz z grzejnikami).

6.2. Wykaz istniejacvch obiektow podlegajacvceh rozbudowie
Brak.

6.3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Ruch pojazdéw mechanicznych

6.4. Przewidvwane zagroienie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- upadek z wysokoscei ponad 5m;
- uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi 1 elektronarzedzi,
- porazenie pradem elektryeznym.

6.5. Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia robat budowlanveh

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczyé tasmag sygnalizacyjng 1 zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b
trzecich.

6.6. Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz stano-
wiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dot. wystgpowania i zapobie-
gania zagrozeniom pracownikow mogacych przebywac w strefach szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac réwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajace] szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Przeprowadzany instruk-
taz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z wykonywang praca,

- poznanie przepisow 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niczbgdnym do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowiazkow 1 odpowiedzialno-
$ci w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych o0sdb oraz postg-
powania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wy-
padkom.

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku
pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgea pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do§wiadezenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.
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Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosei 1 umiejetnosci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, stanowigcym pod-
stawg dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagro-
zenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodaweca.

Ramowe programy szkolenia w zakresic bezpieczenstwa 1 higieny pracy zwarte sa w zalgczniku do rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpicczenstwa i higieny pracy.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, kierow-
nik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do zapoznania ich z
przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB 1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych.

-Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpicczenstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych 1 drogowych.

6.7. Smdl_(i zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacvin z wykonania robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szezegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgeych odpowiednich wymagan sa-
nitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet 1 od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
picczenstwa publicznego.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawic bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych. Bezwzgled-
nie stosowaé §rodki ochrony indywidualne;.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w pro-
cesie przygotowania 1 realizacji budowy. Stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualnej obo-
wiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, sto-
sownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosei, zwlaszeza 0s6b wykonujacych roboty w poblizu
krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w
szezegoOlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa. Stanowiska pracy usytuowane nad po-
ziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza si¢ balustrada skladajaca si¢ z deski krawegznikowej o wysokoscei
0,15 m 1 porgezy ochronnej umieszezonej na wysokosei 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska krawez-
nikowa a porgezg wypelnia sig¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosel. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszeza si¢ umieszezanie porgezy ochronng) na wysokosei 1 m.
Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan ochron-
nych, jest obowiazana stosowaé $rodki ochrony indywidualne] lub inne urzgdzenia ochronne. Stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosei takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszezalne, gdy
nic ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwié wejscie osobom nicu-
powaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest moz-
liwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoeg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
staly nadzor. Strefa niebezpieczna w swym najmnigjszym wymiarze liniowym liczonym od plaszezyzny
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obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosei, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz
nic mnigj niz 6 m.
Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w sys-
tem sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw 1 sposobu wykorzystania po-
micszezen, wyposazenia budowy, fizyecznych 1 chemicznych wlasciwosci substancji znajdujgeych si¢ na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie
sprawdza sig, konserwuje i uzupelnia, zgodnie z wymaganiami producentéw 1 przepisOw przeciwpozaro-
wych. Ilos¢ i rozmieszezenie gasnic przenoénych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciw-
pozarowych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, moggcych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziem-
nych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: clektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cie-
plownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy
bezpieczne) odleglosei, w jakie) moga byé one wykonywane od istnicjgee] sicel, 1 sposobu wykonywania
tych robdt. Bezpieczng odleglosé wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wilasci-
w3 jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzié.
W czasie wykonywania robdt ziemnych migjsca niebezpicezne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescié napisy ostrze-
gawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sig rgeznie.
W czasie wykonywania wykopdw w micjscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokol wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w §wia-
tlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgeze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szezelnie przykryé, w sposob unie-
mozliwiajgey wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robot
mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztueznych, umieszezonych wzdhuz wyko-
pu na wysokosei 1,1 m i w odleglosei 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié staly jego dozor.
Wykopy o $cianach pionowych nicumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane
tylko do glgbokosei 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w
pasie o szerokoéci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz
nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geo-
logiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwar-
tych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego §cian wykopoéw w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgb-
nymi, nalezy:
1) w pasie terenu przylegajgeego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ei rownej trzykrotnej glgbokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgee tatwy odplyw waod opadowych w kierunku od wykopu;
2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecz-
nego nachylenia w kazdym punkeie skarpy;
3) sprawdzaé stan skarpy po deszezu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wylgeznie z
zabezpieczone] czgéel wykopu lub zastosowaé obudowg prefabrykowana, z uzyciem wezesnie) przewi-
dzianych urzgdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie glebokosé wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odleglosé pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wehodze-
nic do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemicszezanie 0s0b urzadzeniami shuzgeymi do wydo-
bywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczgeie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.
Skladowanie urobku, materialow 1 wyrobow jest zabronione:
1) w odleglosci mnigjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Seiany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
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2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywad sig poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoctapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na glgboko$ei nie wigkszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszezaé si¢ do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyé w terenie stref¢ nicbezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie osdb pomigdzy $cia-
nag wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow ruszto-
wan. Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowad sig ponize] wznoszonego muru, na
poziomie c¢o najmniej 0,5 m od jego gdomej krawgdzi. Wykonywanie robot murarskich 1 tynkarskich z dra-
bin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, plytach,
stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie sig poza krawgdzie kon-
strukeji bez dodatkowego zabezpieczenia 1 opicranie sig o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt
murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wy-
kopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomigdzy skarpg wykopu a wznoszong
$ciang, szeroko$é stanowiska pracy powinna wynosié¢ co najmniej 0,7 m.

Przebywanie osob na gérnych plaszezyznach scian, belek, stlupéw, ram lub kratownic oraz na

dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone
roboty montazowe, jest zabronione. Zabronione jest rdwnicz prowadzenie montazu z elementow wielko-
wymiarowych przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w
porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrgbnymi o§wietlenia.
Przed podniesieniem clementu konstrukeji nalezy przewidzie¢ bezpicezny sposdb naprowadzenia elementu
na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z hakéw zawiesia oraz podnoszenia
elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu. W czasie zakladania stgzen montazowych, odezepiania
elementow z zawiesi nalezy stosowac wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia clementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszezalnego nominalnego
udzwigu, stosowaé liny kierunkowe, kontrolowaé prawidlowosé zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokoéé 0,5 m. W czasie montazu, w szozegolnosci shupdw, belek 1 wigzaréw, nalezy
stosowac podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin. Podanie sygnalu do podno-
szenia clementu moze nastgpi¢ po usunigeiu 0sob ze strefy niebezpicezne;.

Dopuszcza sig¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczajace] 4 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpicezy¢ przed poslizgiem 1 rozsunigeiem
si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno§é. Wewngtrzne roboty malarskie z zastosowaniem skladnikow wydzielaja-
cych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywaé przy zapewnieniu intensywnej wentylacji
pomieszezen, uwzgledniajgee] wlasciwosci fizykochemiczne materialow. W czasic wypalania farb olej-
nych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W po-
mieszezeniach, w ktorych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgezyé instala-
¢j¢ elektryezng 1 stosowac zasilanie niemogace powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg pro-
ducenta albo projektem mdywidualnym. Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z do-
kumentacjg projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$é z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczen-
stwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej wymienione, powinny by¢é montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z in-
strukejg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu 1 demontazu ruszto-
wan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowa-
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nie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicz-
nego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szezegolno-
$ei:

1) uzytkownika rusztowania,

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania

5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszezona tablica okreslajgea:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszezalne obcigzenia pomostow 1 konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni robocze] wystarczajgee) dla 0osdb wykonujaeyceh roboty oraz do skla-

dowania narzgdzi i niezbegdnej ilo$ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukeje dostosowang do przeniesienia obceigzen;

3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostgp do stanowisk pracy;

4) zapewniaé mozliwosé wykonywania robot w pozyeji niepowodujgeej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porgcz ochronna;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odleglos¢ najbar-
dziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz
20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajg-
cym odplyw woéd opadowych. Liczbe i rozmieszcezenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej
nalezy okreslic w projekeie rusztowania lub dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamo-
cowania rusztowania nie powinna byé mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wysta-
waé poza najwyze] potozona lini¢ kotew wigeej niz 3 m, a pomost roboczy umieszeza si¢ nie wyzej niz 1,5
m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady
od strony tej $ciany. UdZzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do kon-
strukeji rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione 1 posiadaé instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggéw komunika-
cyjnych wymaga zgody wlasciwych organow nadzorujgeych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez
nie §rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpicczenstwa powinny byé okreélone w projekeie organizacji ruchu.
Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadaé co najmnicj:

1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,

2) zabezpieczenie przechodniéow przed mozliwo§cia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy

przez clementy konstrukeyine rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dla
pieszych, powinny posiada¢ dodatkowo daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Osoby dokonujgee montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajg-
cych przed upadkiem z wysokos$ci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzié strefg niebezpieczng. Réwno-
czesne wykonywanie robot na réoznych poziomach rusztowania jest dopuszezalne, pod warunkiem zacho-
wania wymaganych odstepéw migdzy stanowiskami pracy. W innych przypadkach odleglosei bezpicczne
Wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczge pomostu, na ktéorym roboty sg wykonywane.
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Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sg-
siedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszezalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefy
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigeie w liniach napowietrznych powin-
no by¢ wylaczone.
Montaz, eksploatacja 1 demontaz rusztowan i rachomych podestow roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajgeego na dobra widocznosc;,

2) w czasie geste] mgly, opadow deszezu, éniegu oraz gololedzi,

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgeej 10 m/s.
Pozostawianie materialow 1 wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po za-
konczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie clementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow
roboczych jest zabronione. Wchodzenie 1 schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wcho-
dzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie 7 instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnic wigee] 0s0b, niz przewiduje instrukeja producen-
ta. Wykonywanie gwaltownych ruchdow, przechylanie sig przez porgeze, gromadzenie wyrobdw, materia-
Iow 1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budow-
lanego przez osoby znajdujgee si¢ na podescie jest zabronione. Taczenie ze sobg dwdch sgsiednich rucho-
mych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy
lub uprawniong osobg, po silnym wictrze, opadach atmosferyeznych oraz dzialaniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynno$ci objetych sprawdzeniem okresla instruk-
cja producenta lub projekt indywidualny.
W czasic burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia 1 zabezpieczye przed jego przemiesz-
czaniem.
W przypadku braku doplywu pradu clektryeznego przez dluzszy okres czasu, znajdujaey sig w gorze po-
most ruchomego podestu roboczego nalezy opuscié za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych
podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wylgcznie w ich najnizszym polozeniu.
Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyrdwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczac 1%.
Rusztowania przejezdne powinny byé zabezpieczone co najmnicj w dwoch migjscach przed przypadko-
wym przemieszcezeniem. Przemieszezanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich
ludzie, jest zabronione.

Autor opracowania:

proj. branzy arch.-konstr.:

ing. Jan Belzerowski pieczatka
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Oswiadczenie

/wynikajace z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego/

Oswiadczam, e projekt budowlano-wykonawczy: |, Projekt termomodernizacyi budynku
Urzedu Gminy, na dziafce o nr ewid. 70/1, 71/1, 75/2, obrgb Dziemiany, gm. DZiemiany”,

zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowigzujgcymi priepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

inz. Jan Belzerowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakvesie:
Nr ewid : UAN-NB-7210/189/85

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Miroslawa Pilarska
Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen
w specialnosci konstrukcyjno-budowlianej,

w specialnosci architektonicznej w ograniczonym zakvesie,
oraz instalacyjnej w zakvesie nieskomplikowanych sieci,
instalacyi i urzqdzeh sanitarnych
Nrewid.: 472/68
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

technik arch. inz budownictwa Jan Norbert Belzerowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr UAN-NB-7210/189/85,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0058.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-01-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0058-94D8-6Y94-3114-E29B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednic z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L6X-GMI-TMZ *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01

adres zamieszkania ul.Spdtdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecz_enie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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