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Nr postepowania ZP7/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dla postepowania prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 2164 z pdin. zm)
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy na

petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy

konstrukcyjno — budowlanej, sanitarneji elektrycznej nad inwestycja
pn. ,,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci
energetycznej budynku Urzedu Gminy w Dziemianach”

Na realizacj e zamoOwienia zostata podpisana Umowa
nr RPPM.10.02.01-22-0007/16-00 o dofinansowanie Pro jektu pt.: ,Poprawa
efektywno sci energetycznej obiektow publicznych w Gminie Dzie miany
poprzez termomodernizacj e budynku urz edu gminy” zio zonego w ramach
konkursu nr RPPM.10.02.01-1Z.00-22-002/16 dla poddziatania 10.2.1
Efektywno $¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne w ramach osi pri  orytetowej 10
Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé  dztwa Pomorskiego
na lata 2014 - 2020

Zatwierdzam
Leszek Pobtocki
/-/

Wajt Gminy Dziemiany

Dziemiany, 15 maja 2017 r.
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I. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Gmina Dziemiany realizujgca swoje zadania poprzez Urzagd Gminy w Dziemianach
ul. 8-go Marca 3,

83-425 Dziemiany

tel. 58 688 00 22 fax. 58 688 01 28

e-mail: ug@dziemiany.pl

URL: www.dziemiany.pl

Il. Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych, zwang
w dalszej czesci w skrocie ustawg Pzp (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z pdin. zm.),
a wartos¢ szacunkowa zamowienia jest ponizej tzw. ,,progdw unijnych”.

2. Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. /procedura odwrdcona/, o ktérej mowa w
art. 24aa ustawy pzp, tzn. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy Pzp oraz aktéw
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 z pdin.
zm.).

Ill. Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w
branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycjg pn.
,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy w
Dziemianach” zlokalizowanego przy ul. 8-go Marca 3 w Dziemianach, zgodnie z projektem
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziatania 10.2.1
Efektywnos¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 10 Energia
Regionalnego w nastepujgcym zakresie planowanych robat:

Zakres robét dla potrzeb wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego:

roboty rozbidrkowe,

izolacje termiczne Scian, stropéw i fundamentoéw,

czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie gruntowej pompy ciepta jako Zrodta wykonania obiektu o znamionowej
mocy cieplnej 88,6 kW z wraz z instalacjg i modernizacjg kottowni,

oooge
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[0 przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

[0 modernizacja instalacji elektrycznych (linie zasilajgce, instalacja o$wietleniowa z
Zzrodtami Swiatta LED,

[J wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kWp na dachu budynku,

[l zagospodarowanie terenu,

[l roboty towarzyszace,

2. Szczegétowy opis zakresu przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja
techniczna obejmujaca:

[l Projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynku urzedu gminy
(branza architektoniczna, budowlana i sanitarna)

Projekt modernizacji oswietlenia wewnetrznego urzedu gminy

Projekt budowlany instalacji dolnego 7Zrddta ciepta oraz pompy ciepta
solanka/woda

Audyt energetyczny budynku urzedu gminy

Audyt oswietlenia wewnetrznego budynku

Przedmiary robot dla wszystkich w/w czesci robot

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét dla wszystkich
w/w czesci robot

[l Dodatkowe wymagania dla materiatéw budowlanych.

OO

OooOood

Z dokumentacjg projektowg dotyczaca inwestycji oraz szczegétowym zakresem robot,
mozna zapozna¢ sie na stronie internetowej www.bip.dziemiany.pl, w zaktadce dotyczacej
postepowania na przedmiotowe roboty budowlane lub w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa
na podstawie ktorej realizowane bedzie wykonanie robdt. Planowany termin
zakonczenia rob6t budowalnych przewiduje sie do dnia 30.11.2017 r.

4. Petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbywaé sie bedzie w
sposob ciggty, gwarantujgcy nieprzerwany nadzor nad realizacjg inwestycji.

5. Przedmiot zamowienia objety jest kodem CPV:

Gtéwny przedmiot: 71247000-1 — ustugi nadzoru nad robotami budowlanymi,
Przedmiot dodatkowy: 71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.

6. Zamawiajacy informuje, ze na realizacje zamdwienia zostata podpisana Umowa nr
RPPM.10.02.01-22-0007/16-00 o dofinansowanie Projektu pt.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej obiektéw publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizacje
budynku urzedu gminy” ztozonego w ramach konkursu nr RPPM.10.02.01-12.00-22—
002/16 dla poddziatania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne w
ramach osi priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 i w przypadku narazenia
Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnych
roszczen.
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7.0bowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej INSPEKTORA) i Etapy realizacji
zamowienia.

ETAP | — przedinwestycyjny — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:

Sprawy ogélne, wstepne i organizacyjne:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

INSPEKTOR zobowigzany bedzie wykonywaé swoje zasadnicze obowigzki i
uprawnienia, rozpatrujac sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu
inwestycyjnego, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i
kompetentnie dziata¢ na rzecz prawidtowego wykonania inwestycji,
INSPEKTOR winien wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia za pomoca
personelu posiadajgcego odpowiednia wiedze i doswiadczenie w
zagadnieniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, jak réwniez, w przypadku gdy
prawo tego wymaga, posiadajgcych stosowane uprawnienia, ktérych
posiadanie zostanie potwierdzone wtasciwymi dokumentami. Zawsze tam,
gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg z
Zamawiajacym lub etykg zawodowa, INSPEKTOR winien chroni¢ przede
wszystkim interesy Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie doradztwo we wszystkich
sprawach zwigzanych z wykonywaniem inwestycji i wyrazanie w tym zakresie
opinii, w razie koniecznosci, w tym w zakresie przepisow ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z projektow budowlano-
wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kopii
kosztorysu ofertowego (kosztoryséw ofertowych) wraz z kopig umowy (umow)
z Wykonawca robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét oraz
weryfikacja dokumentacji pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajgcych sie na
nig opracowan,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie wspodlnie z Wykonawcg robdt budowlanych
przed rozpoczeciem prac opracowanie szczegdétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie robét budowlanych i przedtozenie go
Zamawiajgcemu do akceptacji,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie powotanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branzach budowlanych,

4
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posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robét
budowlanych,

ETAP Il — realizacja robét — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:

a) INSPEKTOR zobowigzany bedzie petni¢ wszelkie czynnosci wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie wynikajacym ze specyfikacji
zadania i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg i finansowaniem inwestycji, w sposob
zapewniajgcy bardzo dobrg jakos¢ wykonawstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) INSPEKTOR bedzie petni¢ swojg funkcje przy pomocy zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego , ktérym kieruje i za prace ktérego odpowiada,
c) Nadzér bedzie sprawowany przez zespdt inspektorow nadzoru inwestorskiego w

sktadzie:
= |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.
= |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
= Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) INSPEKTOR przekazuje Wykonawcy robdt budowlanych plac budowy w imieniu
Zamawiajgcego,
e) INSPEKTOR powiadamia wtasciwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia
robét, z zatgczeniem os$wiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru,
potwierdzajacych przyjecie obowigzkédw na budowie,
f) INSPEKTOR winien upewnic sie przed rozpoczeciem prac, ze budowa bedzie prowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem BIOZ,
g) INSPEKTOR kontroluje jakos¢ materiatéw, weryfikuje i zatwierdza wszelkie Zzrodta
pozyskiwania materiatdéw, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materiatdw, prefabrykatdw, mieszanek betonowych do wszystkich elementéw
przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej oraz Stwor. INSPEKTOR ma obowigzek podjg¢
decyzje w sprawie zatwierdzenia jakosci materiatow w okresie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawce robdt do akceptacji,
h) INSPEKTOR decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi Wykonawcy,
przewidzianych do realizacji robot w oparciu 0 przepisy, normy techniczne
i inne wymagania sformutowane w dokumentacji projektowej i STWIOR a takie w
przepisach BHP ip/poz,
i)INSPEKTOR kontroluje przestrzeganie przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy
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j)INSPEKTOR kontroluje zgodno$¢ oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu,

k) Do obowigzkow INSPEKTORA nalezy stwierdzanie w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianie
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia
dokumentacji projektowej nie powodowaty zmian w realizacji inwestycji na niekorzysé
Zamawiajgcego,

I)INSPEKTOR realizuje zadania wynikajgce z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespot
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i
whnioski dla Wykonawcy wytacznie na piSmie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, INSPEKTOR
wydajgc decyzje niosgce konsekwencje finansowe i terminowe musi kazdorazowo uzyskaé
zgode Zamawiajgcego,

m)powotani przez INSPEKTORA Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sg odpowiedzialni w
zakresie swoich uprawnien, ktore okreslone sg w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

n) W trakcie realizacji robdét INSPEKTOR nadzoruje realizacje robdét zgodnie
z szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dba o ewentualne
uaktualnienia harmonogramu, w przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania
robét INSPEKTOR analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajgcemu
uzasadnienie do przesuniecia terminu zakorniczenia realizacji robot budowlanych,

o) INSPEKTOR sporzadza raporty miesieczne z postepu robot uwzgledniajace
zaawansowanie finansowe na dany miesigc, raporty za miesigc poprzedni powinny zostac
ztozone do kazdego 10 dnia nastepnego m-ca, dokumenty, raporty oraz korespondencje
opracowywane przez INSPEKTORA powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu
oraz Wykonawcy robét,

p) INSPEKTOR informuje Zamawiajagcego o obecnosci niezgtoszonych Podwykonawcdéw na
budowie w ciggu 2 dni od powziecia informacji o obecnosci niezgtoszonych
Podwykonawcéw,

d) INSPEKTOR kontroluje i dba o nalezytg jakos¢ wykonywanych robot przez Wykonawce
robot budowlanych, oraz powiadamia go o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach i
uchybieniach,

r) INSPEKTOR zobowigzany jest do :

* sprawdzenia punktow gtdwnych wytyczonych obiektow,

e kontrolowania wykonanych robdét w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami

i warunkami umowy,

¢ zlecenia jezeli trzeba odstoniecia ukonczonych robdt lub usuniecia i zastgpienia wtasciwymi

materiatami,

* zadania dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéow robot

budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
6
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robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb
niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki),

* dokonywania obmiaréw dla okreslenia warto$ci robét,

e sprawdzania robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych najpdiniej w ciggu 3 dni
roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy,

e uczestniczeniu w pomiarach roboét zanikajgcych,

* badania i pomiaréw ukonczonych robét,

* dopilnowanie by Wykonawca prowadzit ksiege obmiaru,

* uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawce prébach, rozruchach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

s) INSPEKTOR ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez wtasciwy
organ Nadzoru Budowlanego,

t) INSPEKTOR kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy,

u) INSPEKTOR organizuje narady co najmniej raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy robdt budowlanych, Zespotu Inspektoréw Nadzoru i
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz prowadzi petng dokumentacje wszystkich spotkan oraz
narad, w ktérych uczestniczy lub ktére prowadzi, w tym w szczegdlnosci sporzadzanie
protokotdw z narad oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robdt w terminie
3 dni roboczych od dnia narady,

v) INSPEKTOR organizuje prace Zespotu Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego tak aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot budowlanych, INSPEKTOR zobowigzany
bedzie dostosowaé godziny pracy swojej i swojego personelu (branzowych Inspektorow
nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w ramach ogdlnie obowigzujgcych
przepisdw Prawa pracy i Prawa budowlanego,

w) INSPEKTOR weryfikuje faktury oraz protokoty odbioru wystawione przez Wykonawce
robét budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, zatgczone do odbioréw
dokumenty winny by¢ sprawdzone i podpisane przez: INSPEKTORA i wtasciwych branzowo
Inspektoréow nadzoru oraz Kierownika Budowy,

X) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg
projektowg, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdéb powodujgcy
podwyzszenie kosztdw budowy badz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, INSPEKTOR
zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje
odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania, zawiadamiajgc o tym na pismie Zamawiajgcego, Wykonawce robdét oraz autora
projektu,

y) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani s3 do wykonywania réwniez innych
obowigzkdw, ktérych wykonanie nalezy zakwalifikowaé jako ich obowigzki.

ETAP Ill — odbiér robét - do obowigzkéw INSPEKTORA nalezec bedzie:
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a) po zakoniczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
i umowie prob, rozruchdow oraz sprawdzen, INSPEKTOR potwierdza w Dzienniku budowy
zapis Kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzgdkowanie terenu
budowy,

b) INSPEKTOR po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia prac przeprowadzi Odbior
Wewnetrzny i sporzadzi ewentualna liste usterek z wyznaczeniem czasu do ich usuniecia,

c) INSPEKTOR przejmuje od Kierownika budowy dokumentacje powykonawcza, Dziennik
budowy, Ksigzki obmiaréw, jak rowniez kompletng dokumentacje préb i sprawdzen oraz
wszelkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

d) INSPEKTOR kompletuje 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi
niezbednymi rysunkami, sprawdza kompletnos¢ i prawidtowos$é operatu kolaudacyjnego i
przedktada go Zamawiajgcemu,

e) INSPEKTOR sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy oraz ustala ewentualne
korekty wyliczen,

f) INSPEKTOR uczestniczy w Odbiorze Koricowym Robdot i przygotowuje protokodt
z tego odbioru,

ETAP IV — monitorowanie projektu i rozliczenie srodkéw finansowych - do obowigzkéw
INSPEKTORA nalezec bedzie:

a) INSPEKTOR zobowigzany jest do monitorowania przebiegu realizacji i catkowitego
rozliczenia (rzeczowego i finansowego) Projektu pt.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej
obiektdw publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizacje budynku urzedu
gminy” ztozonego w ramach konkursu nr RPPM.10.02.01-1Z.00-22—-002/16 dla poddziatania
10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 10
Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 —
2020 zgodnie z umowg nr RPPM.10.02.01-22-0007/16-00 o dofinansowanie Projektu zawarta
pomiedzy Beneficjentem a Instytucjg Zarzgdzajgcy, procedurami wdrazania RPO WP 2014-
2020 oraz obowigzujgcymi zasadami rozliczania projektu,

b) koordynacja organizacyjno-finansowa prawidtowej realizacji projektu zgodnie
z wymogami Instytucji Zarzadzajgcej oraz obowigzujgcymi przepisami unijnymi i krajowymi,
c) utrzymywanie biezgcych kontaktéw (w tym udziat w przygotowywaniu i koordynacji
korespondencji zwigzanej z projektem) z Instytucjg Zarzgdzajgcg oraz innymi instytucjami
i jednostkami w celu zapewnienia prawidtowej realizacji projektu,

d) udziat w przygotowywaniu informacji i wyjasnien na temat rzeczowej i finansowej
realizacji projektu, ktérych zazada Instytucja Zarzadzajgca oraz przygotowywanie pisemnych
odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umozliwiajgcym udzielenie odpowiedzi z
zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jezeli wystgpi koniecznos¢ uzyskania ich od
wykonawcy - przygotowanie stosownej korespondenc;ji),
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e) biezace aktualizowanie wszystkich harmonogramoéw zwigzanych z realizacjg projektu,
w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

f) uczestniczenie w opracowywaniu wnioskdw o ptatnos¢, wnioskéw sprawozdawczych i
harmonogramdw wraz z zatgcznikami w systemie SL 2014 oraz w wersji papierowej

g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie
i pomiar wskaznikow zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu, niezwtoczne
informowanie Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach oraz przygotowywanie
dokumentdw wyjasniajacych przyczyny powstatych nieprawidtowosci,

h) kontrola zgodnosci realizacji przedsiewziecia z zaakceptowang dokumentacjg aplikacyjng,
umowg o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentéw programowych,
i)Juczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w terminach
i miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, rowniez po zakonczeniu realizacji projektu
oraz sporzadzanie ewentualnych wyjasnien do zalecen pokontrolnych,

j)w okresie trwatosci projektu udzielanie wszelkich wyjasnien i informacji, a w przypadku
wezwania przez Zamawiajgcego, branie udziatu w kontroli inwestycji.

k) INSPEKTOR bedzie czuwat nad prawidtowoscig tresci protokotéw odbioru oraz faktur
sporzadzonych przez Wykonawce robét,

l)bedzie zgtaszat koniecznos$é przyspieszenia robdt lub konieczno$¢ aneksowania umow
zawartych z jednostkami wspotfinansujgcymi  w zakresie przesunie¢ w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

m)bedzie uczestniczyt w sporzadzeniu sprawozdan korncowych do Instytucji Zarzgdzajgcej w
czesci rzeczowej, finansowej oraz efektu ekologicznego z uwzglednieniem postanowien
zawartych w umowach o wspoifinansowanie zawartych przez Zamawiajgcego z
Wojewddztwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego
petnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

n) Na kazde zgdanie Zamawiajacego dokona bedzie uczestniczyt w aktualizacji wnioskéw
aplikacyjnych, wnioskdw o zaliczke, i innych dokumentach

8. Zamawiajgcy nie okresla, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia z uwagi, iz charakter czynnosci,
realizowanych w ramach niniejszego zamdwienia nie uzasadnia wykonywania pracy w
sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2015r. poz. 1066 z pdin. zm.).

Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie moze

wykonywac osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie.

Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby

posiadajgce ,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane sg imiennie.

W zwigzku z powyzszym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane

nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.
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IV. Termin wykonania zamdéwienia.

1. Termin wykonania zamodwienia ustala sie na okres od dopisania umowy do
zakonczenia realizacji inwestycji. Planowany termin zakoriczenia inwestycji to 30
listopad 2017 roku.

2. Terminem zakoriczenia umowy bedzie dzien odbioru inwestycji bez zastrzezen.

3. Termin wykonania zamowienia moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego
terminu realizacji robét budowlanych.

4. Uptyw okresu, o ktérym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkéw wynikajgcych z zapisdw projektu Umowy a przypadajgcych po tym
okresie (m.in. dotyczgcych czynnosci przeprowadzanych w trakcie wystepujgcych
kontroli inwestycji i w okresie trwatosci projektu).

5. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu wykonania zamowienia, stosownie do terminu realizacji robot
budowlanych.

V. Warunki udziatu w postepowaniu i podstawy wykluczenia.
a. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1) Spetniaja warunki udziatlu w postepowaniu dotyczace:

1.1 Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci zawodowej jezeli wykaze, ze:

Dysponuje osobg, ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia na
stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej, ktéra:

a)posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b)wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajagcg na sprawowaniu obowigzkdw inspektora nadzoru
inwestorskiego obejmujgcg zakresem wykonanie robot budowlanych obejmujgcych
réwniez termomodernizacje na budynku o kubaturze minimum 1 500 m?

Dysponuje osobg, ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia na
stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej, ktora:

a)posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

Dysponuje osobg, ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia na
stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej, ktora:
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a)posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia wydane na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw, lub odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktdore zostaty wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U.z 2016 . poz. 65).

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie wyzej wskazanych funkcji, pod warunkiem spetniania przez
osobe t3czgcy te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegdlnych funkgji.

Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamdwienia.

2) Nie podlegaja wykluczeniu

1. Z postepowania wyklucza sie Wykonawcéw w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.24
ust.1 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje rowniez wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp — 7 postepowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy moze
wykluczy¢ Wykonawce w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez
sgd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdzn. zm.10)
lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadfosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majagtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe
(Dz. U.z2015r. poz. 233, z pdzn. zm.11);
art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy moze
wykluczy¢ Wykonawce ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

3. Procedura sanacyjna (self-cleaning) - Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na
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podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, moze przedstawi¢ dowody na
to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnosci  udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z
organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i
szczegdblne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione
na podstawie ust. 8.

5. Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. /procedura odwrdcona/, o ktérej mowa w art.
24aa ustawy pzp, tzn. Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp ,, Jezeli wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiajgcy moze wezwacé
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.”

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wstepnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstepnego
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ do oferty aktualne na dzien skfadania ofert:

1) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z zatgczonym
wzorem (zat. nr 3 do SIWZ).

2) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zgodnie z zatgczonym wzorem (zat. nr 2
do SIWZ)

2. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp:

a) Zaswiadczenie wifasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczes$niej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie
z whasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu;

b) Zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu

12




Program Regionalny R Strukturalne i Inwestycyjne *oa

Eundus_zek. ‘ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska | ..--,
uropejskie 7§ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze | %,

potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami,
w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenia na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

c) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdorych mowa w ust. 2 lit. a — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Zze zawart porozumienie z witasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2) Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt 1 lit. b, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 2 lit. a-c, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje sie.

3. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami( zatgcznik nr 5 do SIWZ)

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia publicznego oraz oceny, czy
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stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, Zamawiajgcy zgda dokumentdw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
5. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust.2.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie
prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie
mozna ztozy¢ zgodnie z zatgczonym wzorem (zat. nr 4 do SIWZ).

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

8. Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamoéwienia — zobowigzanie nalezy
ztozy¢ zgodnie z trescig zatgcznika nr 6 do SIWZ.

9. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

10. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa powyzej (ust.7), nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych
mowa W powyzej.

12. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie
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na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze o$wiadczenia zgodnie z trescig
zatgcznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ - dotyczace tych podmiotow.

13. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
sktada takze oswiadczenie zgodnie z trescig zatgcznika nr 2 do SIWZ - dotyczace
podwykonawcéw.

14. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o0 zamowienie przez Wykonawcow, o$wiadczenia
zgodne z trescig zatacznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

15. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia oraz
w przypadku innych podmiotéow, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentdéw dotyczagcych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw muszg by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

16. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego
Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 .
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiajgcemu sygnatury postepowania, w ktérym wymagane dokumenty lub oswiadczenia

sie znajduja.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajagcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

1.Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w jezyku polskim, z zachowaniem
formy pisemne;.

2. Do kontaktowania sie z Wykonawcami upowazniony jest pracownik urzedu gminy w
Dziemianach:

w sprawach formalno — prawnych:

Mariusz Synak, e-mail: msynak@dziemiany.pl faks 58 688 01 28

,W sprawach merytorycznych:

Mariusz Synak, e-mail: msynak@dziemiany.pl faks 58 688 00 22

3. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Wykonawcy przekazujg za posrednictwem faksu 58 688 00 22 |ub poczty
elektronicznej na adres e-mail: ug@dziemiany.pl

4. Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie z wykonawcami za posrednictwem
telefonu.

5. Zamawiajacy przekazuje informacje za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z
zastrzezeniem, ze zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

6.Forma pisemna zastrzezona jest dla sktadania oferty wraz z zatgcznikami, w tym
oswiadczen potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu i
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia oraz petnomocnictw.
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7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu lub na
poczte elektroniczng zostato mu doreczone w sposéb, ktéry umozliwit Wykonawcy
zapoznanie sie z jego trescia.

VIIl. Wymagania dotyczgce wadium.
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium.

IX. Termin zwigzania oferta.
1. Termin zwigzania ofertg w niniejszym postepowaniu wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty .

1. Wykonawcy przedstawig oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Przy sporzadzeniu oferty, zaleca sie skorzystanie ze wzorow formularzy przygotowanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich formularzach z
zastrzezeniem, ze bedg one zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje okreslone przez
Zamawiajgcego.

3. Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 4 ust.1 dotyczgce Wykonawcy i innych
podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

4. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale 4 ust.2, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa
powyzej, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

5. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na

ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

6. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Oferta powinna by¢ podpisana przez Wykonawce (osobe/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.

7. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zatgczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

8. W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentow, w ktorych jakiekolwiek kwoty
podane zostaty w walutach obcych, Zamawiajacy przeliczy te kwoty na zfote polskie wedtug
sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujagcego w dniu zamieszczenia
ogtodzenia 0 zamodwieniu w Biuletynie Urzedu Zamodwien Publicznych.

9. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

11. Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
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Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane, muszg by¢ oznaczone i spiete w ofercie
w sposéb pozwalajgcy na ich oddzielenie od reszty oferty. Jednoczesnie, Wykonawca nie
pozniej niz w terminie skfadania ofert jest zobowigzany przedstawi¢ uzasadnienie,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. W przypadku braku
wyraznego oznaczenia dokumentow stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa lub braku
uzasadnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa - Zamawiajgcy
wszystkie dokumenty sktadajgce sie na tresé oferty uzna za jawne.

13. Wszystkie kartki oferty powinny by¢ trwale potgczone i wtozone do jednej koperty.

14. Ewentualne poprawki w tresci oferty powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane
podpisem Wykonawcy.

15. Wykonawca zamiesci oferte w bezpiecznej, zamknietej kopercie zaadresowanej na
Zamawiajgcego z oznaczeniem:

,Oferta przetargowa na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno — budowlanej, sanitarneji elektrycznej nad inwestycjg pn.
»lermomodernizacja wraz z poprawgq efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy w
Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 10 Energia , dziatania 10.02 Efektywnos¢ energetyczna,
poddziatania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna - wsparcie dotacyjne

z doktadnym adresem Wykonawcy tak, aby w przypadku stwierdzenia ztozenia oferty po
terminie mozna jg byto odesta¢ bez otwierania.

W przypadku braku ww. oznaczenia, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
mogace wynikac z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztg lub pocztg kurierskg — jej
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

16. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie w mysl art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
ma zastosowanie ustawa Pzp oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380).

XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 23 maja 2017 roku, do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiajgcego Urzad Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokd¢j nr 14
(sekretariat).

2. Za moment ztozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajgcemul.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23 maja 2017 roku, o godz. 12:15 w siedzibie

Zamawiajgcego: Urzad Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokdj nr 23
(sala posiedzen).

4. Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostang zwrdcone
wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
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XIl. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca okresli cene ryczattowgq brutto w ztotych polskich (PLN) wraz z obowigzujgcym
podatkiem VAT za cato$¢ zamdwienia biorgc pod uwage opis przedmiotu zamowienia i
dokumentacje techniczng, na formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.

2. Cena oferty bedzie ryczattem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdin. zm. ) wynagrodzenie ryczattowe zostato okreslone
nastepujaco:

$ 1. Jezeli strony umdwity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamdowienie nie moze
zqdacé podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie trwania umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidziec, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razqcq stratg, sqd moze podwyzszyc¢ ryczaft lub
rozwiqgza¢ umowe.

3. W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia.

4. Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest uwzgledni¢ ewentualne wyjasnienia
w formie odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie trwania procedury przetargowej, cena
przedstawiona w formularzu ofertowym nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji
zamodwienia, a umowa nie bedzie aneksowana, za wyjatkiem okolicznosci wymienionych w
projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedow w ofercie wynikajgcych z nieuwzglednienia
okolicznosci, ktére mogg wptyngé¢ na cene zamowienia. W zwigzku z powyiszym od
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegdtowe zapoznanie sie z przedmiotem zamowienia,
ktore umozliwi nalezyte zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a takze sprawdzenie
warunkow wykonania zamowienia i skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia.
6.Wykonawca powinien zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamdwienia zawartych w SIWZ.

7. Zamawiajacy do pordwnania i oceny ofert bedzie brat pod uwage cene brutto catosci
zamoéwienia.

8.Sposob poprawienia przez Zamawiajgcego omytek w obliczeniu ceny: Zamawiajgcy poprawi
omytki w obliczeniu ceny w nastepujacy sposdb - jezeli cene za przedmiot zamdwienia
podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie za prawidtowa cene podana stownie.
9.Jezeli w przedmiotowym postepowaniu nie bedzie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow
oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostang
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

10. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym prowadzone bedg wytgcznie w PLN.

Xlll. Opis kryteridw, ktéorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
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1. Przy ocenie ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena ryczattowa brutto (C) 60%
2 Dyspozycyjnosc¢ (D) 40%
1.  Punkty przyznawane za podane wyzej kryteria bedg liczone wedtug nastepujgcych
wzoréw:
N
r_ Wzér
kryterium

Cena ryczattowa brutto

Liczba punktéw = (Cnajnizsza/Cof) x 60 waga

1 gdzie:

- C najnizsza - najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
- C of - cena podana w ofercie

Dyspozycyjnosc

2 40 waga

Punkty przyznane w kryterium dyspozycyjno$é zostang przyznane wedtug nastepujgcych
zasad:

— obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz raz na 5 dni prowadzenia robot — 0 pkt

— obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz dwa razy na 5 dni prowadzenia robot — 20 pkt.

— obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz trzy razy na 5 dni prowadzenia robdt — 40 pkt.

Minimalna czestotliwos¢ pobytu wynosi, jeden raz na 5 dni realizacji robdt dotyczacych
danej branzy.

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskaé¢ Wykonawca w kryterium dyspozycyjnosé
wynosi 40 punktow.

3. tacznailos¢ punktdw dla badanej oferty bedzie liczona wg nastepujgcego wzoru:
S=C+D
gdzie: S —fgczna suma punktéw badanej oferty
C—cena brutto
D — dyspozycyjnosc
4. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytacznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych
odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za niewazne nie bierze sie pod uwage przy
obliczaniu punktacji.
5. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw przy
uwzglednieniu powyzszych kryteridw.
6. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie
dotyczagcym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy.

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana,
zostanie poinformowany odrebnym zawiadomieniem.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest w
przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia —
przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgcy wspotprace tych podmiotéw (w formie
oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce).

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy moze zbadacd, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktory
ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdad pozostatych ofert.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia umowne

1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostaty w projekcie umowy stanowigcej
zatgcznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z Zamawiajagcym umowe na warunkach
okreslonych w w/w projekcie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

XVIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia

Zasady wnoszenia $rodkdw ochrony prawnej w niniejszym postepowaniu regulujg przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

XVIII. Postanowienia koricowe.

1. Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z przedmiotem zamodwienia.

6. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Podwykonawcy:

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy
nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
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zamowienia. Zamawiajacy zagda wskazania przez Wykonawce w formularzu oferty (zat. nr 1 do
SIWZ) czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i
podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

2) Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5) Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

6) Zapisy pkt 4 i pkt 5 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

7) Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

8) Istotne dla Zamawiajacego i Wykonawcy postanowienia dotyczace podwykonawcéw
zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy, a ktére zawarte sg w projekcie umowy
stanowigcej zat. do SIWZ.

8. Podmioty wystepujace wspdlnie:

1) Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Pzp mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie
zamoOwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanowig petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty wystepujgce wspdlnie w mysl art. 23 ustawy
Pzp zobowigzane sg do dostarczenia umowy regulujgcej wspodtprace tych Wykonawcdw.

3) Wykonawecy, o ktérych mowa w pkt 1), ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy.

4) W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunki
podmiotowe o ktorych mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ podlegajg sumowaniu.

XVIIl. Pozostate informacje dotyczace postepowania

1. Niniejsza SIWZ jest udostepniona na stronie internetowej www.bip.dziemiany.pl

2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z pdzin.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
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1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 380 z pdzn. zm.), o ile przepisy Prawa

zamowien publicznych nie stanowig inacze;.
Z chwilg dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa w

sprawie zamodwienia publicznego, postepowanie uwaza sie za zakoriczone.
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zatgcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej nad inwestycjag pn. ,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci
energetycznej budynku Urzedu Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia , dziatania 10.02 Efektywnos$¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1
Efektywnosc¢ energetyczna - wsparcie dotacyjne

Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

Nawigzujagc do zaproszenia do skiladania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na
stronach portalu internetowego Urzedu Zamowien Publicznych, na stronie internetowej
Zamawiajacego i na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego, a takze po zapoznaniu sie ze

specyfikacjqg istotnych warunkéw zamowienia i jej zatgcznikami my, nizej podpisani:

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NPTl e

NETAKSU oo

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(SIWZ), akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne

informacje do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Oswiadczamy, ze realizacj @ zamOwienia wykonamy za cen e ryczaltow g ustalon g zgodnie

z dyspozycjami zawartymi w Specyfikacji Istotnych W arunkéw Zaméwienia:

- warto $€ netto .....cccociieeiiiiiieeenne Zh, SIOWNIE: (oo +
nalezny podatek VAT w wys. ... %, t. e e zt,  stownie:
...................................................................... , Co stanowi kwot e ryczaltow g brutto ...................... Z},
SIOWNI: ...

oraz deklarujemy dyspozycyjno §€ mierzong jako obecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
inwestorskiego nie rzadziej niz ............ raz/razy* na kazde 5 dni prowadzenia robo6t
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3. Oswiadczamy, iz cena okre$lona powyzej obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan Wykonawcy

opisanych w SIWZ wraz z zatgcznikami.
4. Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ.
5. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, ze:

zamierzamy/nie zamierzamy # powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

zamoéwienia:

Lp Nazwa cz e$ci zamoéwienia Nazwa firmy podwykonawczej

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednoczesnie zobowigzujemy sie
w przypadku przyznania nam zamowienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiajgcego w
terminie przez niego wyznaczonym i rozpoczecia realizacji ustugi na warunkach okreslonych w

projekcie umowy.

7. Oswiadczamy, ze wszystkie zatgczniki stanowig integralng czesc¢ oferty.

miejscowosc i data
Czytelny podpis osoby/oséb
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

* niepotrzebne skre $lié

# zaznaczy é wia $ciwe
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Fundusze # URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -*-,

zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
dotycz ace przestanek wykluczenia z post epowania

na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej nad inwestycjag pn. ,TJermomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci
energetycznej budynku Urzedu Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia , dziatania 10.02 Efektywno$¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1
Efektywnosc¢ energetyczna - wsparcie dotacyjne

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonego przez Gmine Dziemiany, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZ ACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2) Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie

art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp (nalezy poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w ustawie Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem/am nastepujgce srodki naprawcze:

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
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reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktorego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
020153 1= o T0111V7= U T TR PPN ( oo o F= o3
pelng nazwelfirme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/jg

wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEB EDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SI E WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamowienia.

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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zalacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
dotycz ace spetniania warunkéw udziatu w post  epowaniu

na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej nad inwestycjg pn. ,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci
energetycznej budynku Urzedu Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia , dziatania 10.02 Efektywno$¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1
Efektywnosc¢ energetyczna - wsparcie dotacyjne

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonego przez Gmine Dziemiany, oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZ ACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ.

miejscowosé i data podpis 0soby/osob uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdag oraz zostaly przedstawione z peilng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowosc i data podpis osoby/os6b uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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zalacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynale znosci albo braku przynale 2znos$ci do tej samej grupy kapitatowej
w post epowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej nad inwestycjag pn. ,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci
energetycznej budynku Urzedu Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 10 Energia , dziatania 10.02 Efektywno$¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1
Efektywnosc¢ energetyczna - wsparcie dotacyjne

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zaméwienie publiczne informuje, ze

1) nie nale ze do grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli odrebng oferte lub oferte
czesciowg W Ww. postepowaniu*;

2) naleze do tej samej grupy kapitatowej z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte lub oferte
czesciowa W ww. postepowaniu’:

)

(nazwy i adresy tych Wykonawcow)

* niepotrzebne skre $lié

UWAGA

Pod pojeciem ,grupa kapitalowa " zgodnie z ustawag z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pézn. zm.) rozumie sie wszystkich przedsi ebiorcéw,
ktorzy s a kontrolowani w sposéb bezpo $redni lub po sredni przez jednego przedsi ebiorc e, w
tym réwnie z tego przedsi ebiorc e (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy).

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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zatlgcznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWC E

DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

w post epowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i

elektrycznej nad inwestycja pn. ,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci energetycznej budynku
Urzedu Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10
Energia , dziatania 10.02 Efektywnos¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna -
wsparcie dotacyjne

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp. | Funkcja, Imi ¢ Uprawnienia Doswiadczenie zawodowe Informacja o podstawie do
i nazwisko (rodzaj specjalno $ci) dysponowania osob g
1 2 3 4
Inspektor uprawnienia do wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
nadzoru wykonywania przed uptywem terminu sktadania ofert, a Samodzielnie na podstawie:
inwestorskiego | samodzielnej funkcji jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
branzy technicznej w krétszy —w tym okresie, co najmniej jednej | .o *
budowlanej- budownictwie w ustugi polegajgcej na sprawowaniu (nalezy wskazaé rodzaj umowy np.
kierujacy specjalnosci obowigzkoéw inspektora nadzoru umowa o podwykonawstwo, umowa
pracg zespotu | konstrukcyjno- inwestorskiego obejmujaca zakresem cywilno-prawna itp.)
inspektorow budowlanej bez wykonanie rob6t budowlanych . .
nadzoru ograniczen obejmujacych réwniez termomodernizacje | ©SOPa zostanie udostepniona przez

na budynku o kubaturze minimum 1 500 m® inny podmiot*

* niepotrzebne skresli¢

Inspektor Uprawnienia
nadzoru budowlane do Samodzielnie na podstawie:
inwestorskiego | kierowania robotami
branzy budowlanymiw | L *
sanitarnej specjalnosci (nalezy wskazaé rodzaj umowy np.
instalacyjnej w nie dotvez umowa o podwykonawstwo, umowa
zakresie sieci, yesy cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen
; ; Osoba zostanie udostepniona przez
Wodoplago_wych ! inn odmi%?* P
kanalizacyjnych bez y P
ograniczen
9 * niepotrzebne skresli¢
Inspektor Uprawnienia Samodzielnie na podstawie:
nadzoru budowlane do
inwestorskiego | kierowania robotami | L s *
branzy budowlanymi w (nalezy wskazac¢ rodzaj umowy np.
e|ektrycznej specja“’]qéc? . umowa o po_tl:iwykonawst_\t/vo, umowa
instalacyjnej w nie dotyczy cywilno-prawna itp.)

zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen

Osoba zostanie udostepniona przez
inny podmiot*

* niepotrzebne skresli¢

miejscowosc¢ i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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zalacznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJl WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
w post epowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej nad inwestycjg pn. ,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci energetycznej budynku
Urzedu Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10
Energia , dziatania 10.02 Efektywnos¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna -
wsparcie dotacyjne

Uwagal
Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1.Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2.Dokumenty ktore okreslajg w szczegoélnosci:
= zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;
= sposo6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
= zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
= czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko — wtasciciel, prezes zarzadu,
cztonek zarzgdu, prokurent, upethomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwapodmlotu)
Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:
(okreslenie zasobu — sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwawykonawcy)

w trakcie wykonywania zamowienia:

(nazwazam0W|en|a)
Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujagcym zakresie:
2) Spos6b  wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasoboéw, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepujacy:
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4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza; .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody Zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia wiw zasobow odpowiadam wobec Zamawiajgcego solidarnie

z w/w Wykonawca. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobow
nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu

PPN o | 1 |- SRR o
(miejscowos¢ i data)
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zatgcznik nr 7 do SIWZ

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej nad inwestycjg pn. ,Termomodernizacja wraz z poprawq efektywnosci energetycznej budynku Urzedu
Gminy w Dziemianach”
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia , dziatania 10.02
Efektywnos¢ energetyczna, poddziatania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna - wsparcie dotacyjne

UMOWA (PROJEKT)

zawarta w Dziemianach dnia .......ccecevevvineineenene roku pomiedzy:
Gming Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Dziemiany — Leszka Pobtockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziemiany — Anny Kryzel
wykonujgcych swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy w Dziemianach, ktdry posiada
siedzibe pod adresem ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, zwang w dalszej czesci umowy
,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcgy”

I. Zamoéwienie bedzie wspdétfinansowane w ramach podpisanej Umowy nr RPPM.10.02.01-
22-0007/16-00 o dofinansowanie Projektu pt.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej
obiektow publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizacje budynku urzedu
gminy” ztozonego w ramach konkursu nr RPPM.10.02.01-1Z2.00-22-002/16 dla
poddziatania 10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne w ramach osi
priorytetowej 10 Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 - 2020

II. W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego na
podstawie przepisdow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
oferty najkorzystniejszej, zawierajgc umowe o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (dalej INSPEKTORA), tj. swiadczenia ustug zwigzanych z kompleksowym
nadzorem inwestorskim w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad
inwestycjg pn. ,,Termomodernizacja wraz z poprawg efektywnosci energetycznej budynku
Urzedu Gminy w Dziemianach” w nastepujgcym zakresie:

ETAP | — przedinwestycyjny — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:
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Sprawy ogdlne, wstepne i organizacyjne:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

INSPEKTOR zobowigzany bedzie wykonywaé¢ swoje zasadnicze obowigzki i
uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu
inwestycyjnego, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i
kompetentnie dziata¢ na rzecz prawidtowego wykonania inwestycji,

INSPEKTOR winien wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia za pomocg personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych z
realizacjg inwestycji, jak rowniez, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadajgcych
stosowane uprawnienia, ktorych posiadanie zostanie potwierdzone witasciwymi
dokumentami. Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z
umowa zawartg z Zamawiajagcym lub etyka zawodowg, INSPEKTOR winien chronic
przede wszystkim interesy Zamawiajacego.

Do obowigzkow INSPEKTORA naleze¢ bedzie doradztwo we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonywaniem inwestycji i wyrazanie w tym zakresie opinii, w razie
koniecznosci, w tym w zakresie przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji projektowej sktadajacej sie z projektéw budowlano-wykonawczych,
dokumentac;ji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kopii kosztorysu
ofertowego (kosztoryséw ofertowych) wraz z kopig umowy (uméw) z Wykonawca
robét budowlanych w terminie 7 dni od dnia zakorfczenia przez Zamawiajgcego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane,
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
projektowe], Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz weryfikacja
dokumentacji pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajacych sie na nig opracowan,
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie wspdlnie z Wykonawcg robot budowlanych przed
rozpoczeciem prac opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie robdét budowlanych i przedtozenie go Zamawiajgcemu do
akceptacji,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie powotanie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego we
wszystkich wymaganych branzach budowlanych, posiadajagcych wymagane prawem
uprawnienia do nadzorowania robdt budowlanych,

ETAP Il — realizacja robét — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:

a) INSPEKTOR zobowigzany bedzie petni¢ wszelkie czynnosci wielobranzowego

nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie
wynikajgcym ze specyfikacji zadania i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg i
finansowaniem inwestycji, w sposdb zapewniajagcy bardzo dobrg jakosc¢
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

wykonawstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

INSPEKTOR bedzie petni¢ swojg funkcje przy pomocy zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego , ktérym kieruje i za prace ktdrego odpowiada,
Nadzér bedzie sprawowany przez zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego w

sktadzie:
= |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.
= Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
= |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
INSPEKTOR przekazuje Wykonawcy robot budowlanych plac budowy w imieniu
Zamawiajacego ,
INSPEKTOR powiadamia wifasciwy organ nadzoru budowlanego o terminie
rozpoczecia robdt, z zatgczeniem oswiadczen kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru, potwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw na budowie,
INSPEKTOR winien upewni¢ sie przed rozpoczeciem prac, ze budowa bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem BIOZ,
INSPEKTOR kontroluje jakos¢ materiatéw, weryfikuje i zatwierdza wszelkie Zzrodta
pozyskiwania materiatow, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materiatow, prefabrykatéw, mieszanek betonowych do wszystkich elementéow
przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej oraz STWIOR. INSPEKTOR ma
obowigzek podjgé decyzje w sprawie zatwierdzenia jakosci materiatdw w okresie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawce robdt do
akceptacji,
INSPEKTOR decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi
Wykonawcy, przewidzianych do realizacji rob6ét w oparciu o przepisy, normy
techniczne i inne wymagania sformutowane w dokumentacji projektowej i STWIOR
a takze w przepisach BHP i p/poz,
INSPEKTOR kontroluje przestrzeganie przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy
INSPEKTOR kontroluje zgodnos¢ oznakowania robét z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu,
Do obowigzkéw INSPEKTORA nalezy stwierdzanie w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacjg projektowa oraz
uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy
w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby
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wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty
zmian w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

I) INSPEKTOR realizuje zadania wynikajgce z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespot
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski dla Wykonawcy wytacznie na piSmie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, INSPEKTOR wydajgc decyzje niosace konsekwencje finansowe i
terminowe musi kazdorazowo uzyskac zgode Zamawiajgcego,

m) powotani przez INSPEKTORA Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sg odpowiedzialni
w zakresie swoich uprawnien, ktére okreslone sg w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

n) W trakcie realizacji robdot INSPEKTOR nadzoruje realizacje robdét zgodnie
z szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dba o ewentualne
uaktualnienia harmonogramu, w przypadku koniecznosci przesuniecia terminu
wykonania robdét INSPEKTOR analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia
Zamawiajgcemu uzasadnienie do przesuniecia terminu zakonczenia realizacji roboét
budowlanych,

o) INSPEKTOR sporzadza raporty miesieczne z postepu robdét uwzgledniajace
zaawansowanie finansowe na dany miesigc, raporty za miesigc poprzedni powinny
zosta¢ ztozone do kazdego 10 dnia nastepnego m-ca, dokumenty, raporty oraz
korespondencje opracowywane przez INSPEKTORA powinny by¢ przez niego
przedstawiane Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy robat,

p) INSPEKTOR informuje Zamawiajagcego o obecnosci nie  zgtoszonych
Podwykonawcow na budowie w ciggu 2 dni od powziecia informacji o obecnosci nie
zgtoszonych Podwykonawcow,

dq) INSPEKTOR kontroluje i dba o nalezytg jakos¢ wykonywanych robdt przez
Wykonawce robdét budowlanych, oraz powiadamia go o wszelkich stwierdzonych
wadach usterkach i uchybieniach,

r) INSPEKTOR zobowigzany jest do :

e sprawdzenia punktow gtéwnych wytyczonych obiektow,

e kontrolowania wykonanych robdét w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami
i warunkami umowy,

¢ zlecenia jezeli trzeba odstoniecia ukonczonych robdt lub usuniecia i zastgpienia wtasciwymi
materiatami,

e 73dania dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw robot
budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb
niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki),

¢ dokonywania obmiaréw dla okreslenia warto$ci robét,

* sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych najpdziniej w ciggu 3 dni
roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy,

* uczestniczeniu w pomiarach robét zanikajacych,
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* badania i pomiaréw ukonczonych robét,

¢ dopilnowanie by Wykonawca prowadzit ksiege obmiaru,

* uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawce prébach, rozruchach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

s) INSPEKTOR ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez
wtasciwy organ Nadzoru Budowlanego,

t) INSPEKTOR kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy,

u) INSPEKTOR organizuje narady co najmniej raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy robot budowlanych, Zespotu Inspektorow
Nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz prowadzi petng dokumentacje
wszystkich spotkan oraz narad, w ktérych uczestniczy lub ktére prowadzi, w tym w
szczegoOlnosci  sporzadzanie protokotdw z narad oraz przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i Wykonawcy robdt w terminie 3 dni roboczych od dnia narady,

v) INSPEKTOR organizuje prace Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego tak aby z
tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét budowlanych, INSPEKTOR
zobowigzany bedzie dostosowaé godziny pracy swojej i swojego personelu
(branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w
ramach ogdlnie obowigzujgcych przepiséw Prawa pracy i Prawa budowlanego,

w) INSPEKTOR weryfikuje faktury oraz protokoty odbioru wystawione przez
Wykonawce robdt budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,
zatgczone do odbioréw dokumenty winny by¢ sprawdzone i podpisane przez:
INSPEKTORA i wiasciwych branzowo Inspektoréw nadzoru oraz Kierownika Budowy,

X) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb
powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badZz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego
na straty, INSPEKTOR zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i w porozumieniu z
Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika
budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania, zawiadamiajgc o tym na pismie
Zamawiajgcego, Wykonawce robdét oraz autora projektu,

y) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani s3 do wykonywania réwniez
innych obowigzkow, ktérych wykonanie nalezy zakwalifikowac jako ich obowigzki.

ETAP Ill — odbiér robét - do obowigzkéw INSPEKTORA nalezec bedzie:

a) po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
i umowie préb, rozruchéw oraz sprawdzen, INSPEKTOR potwierdza w Dzienniku
budowy zapis Kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte
uporzadkowanie terenu budowy,
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b) INSPEKTOR po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia prac przeprowadzi Odbior

d)

f)

Wewnetrzny i sporzadzi ewentualng liste usterek z wyznaczeniem czasu do ich
usuniecia,

INSPEKTOR przejmuje od Kierownika budowy dokumentacje powykonawczg,
Dziennik budowy, Ksigzki obmiaréw, jak réwniez kompletng dokumentacje proéb i
sprawdzen oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru
koricowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

INSPEKTOR kompletuje 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi
niezbednymi rysunkami, sprawdza kompletnos¢ i prawidlowos¢ operatu
kolaudacyjnego i przedktada go Zamawiajgcemu,

INSPEKTOR sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy oraz ustala
ewentualne korekty wyliczen,

INSPEKTOR uczestniczy w Odbiorze Koricowym Robét i przygotowuje protokét
z tego odbioru,

ETAP IV — monitorowanie projektu i rozliczenie srodkéw finansowych - do obowigzkéw
INSPEKTORA nalezeé bedzie:

a)

b)

d)

INSPEKTOR zobowigzany jest do monitorowania przebiegu realizacji i catkowitego
rozliczenia (rzeczowego i finansowego) Projektu pt.: ,Poprawa efektywnosci
energetycznej  obiektow  publicznych w  Gminie  Dziemiany  poprzez
termomodernizacje budynku urzedu gminy” ztozonego w ramach konkursu nr
RPPM.10.02.01-1Z2.00-22-002/16 dla poddziatania 10.2.1 Efektywno$¢ energetyczna —
wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 zgodnie z umowag nr
RPPM.10.02.01-22-0007/16-00 o dofinansowanie Projektu zawartg pomiedzy
Beneficjentem a Instytucjg Zarzadzajgca, procedurami wdrazania RPO WP 2014-2020
oraz obowigzujgcymi zasadami rozliczania projektu,
koordynacja organizacyjno-finansowa prawidtowej realizacji projektu zgodnie
z wymogami Instytucji Zarzgdzajgcej oraz obowigzujgcymi przepisami unijnymi i
krajowymi,
utrzymywanie biezacych kontaktéw (w tym udziat w przygotowywaniu i koordynacji
korespondencji zwigzanej z projektem) z Instytucja Zarzadzajagcg oraz innymi
instytucjami i jednostkami w celu zapewnienia prawidtowej realizacji projektu,
udziat w przygotowywaniu informacji i wyjasnien na temat rzeczowej i finansowej
realizacji projektu, ktorych zazada Instytucja Zarzadzajaca oraz przygotowywanie
pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umozliwiajgcym udzielenie
odpowiedzi z zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jezeli wystgpi koniecznos¢
uzyskania ich od wykonawcy - przygotowanie stosownej korespondenc;ji),
biezgce aktualizowanie wszystkich harmonograméw zwigzanych z realizacjg
projektu, w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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1.
a)

b)

2.

f) uczestniczenie w  opracowywaniu  wnioskbw o  pfatnos¢,  wnioskéw
sprawozdawczych i harmonogramdw wraz z zatgcznikami w systemie SL 2014 oraz w
wersji papierowe;j

g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie
i pomiar wskaznikbw zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu,
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach oraz
przygotowywanie dokumentéw wyjasniajacych przyczyny powstatych
nieprawidtowosci,

h) kontrola zgodnosci realizacji przedsiewziecia z zaakceptowang dokumentacja
aplikacyjng, umowg o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentow
programowych,

i) uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w
terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, réwniez po zakonczeniu
realizacji projektu oraz sporzadzanie ewentualnych wyjasnien do zalecen
pokontrolnych,

j)  w okresie trwatosci projektu udzielanie wszelkich wyjasnien i informacji, a w
przypadku wezwania przez Zamawiajgcego, branie udziatu w kontroli inwestycji.

k) INSPEKTOR bedzie czuwat nad prawidtowoscig tresci protokotéw odbioru oraz
faktur sporzgdzonych przez Wykonawce robét,

I) bedzie zgtaszat koniecznos¢ przyspieszenia robdt lub konieczno$é aneksowania
umoéw zawartych z jednostkami wspotfinansujgcymi w zakresie przesunie¢ w
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

m) bedzie uczestniczyt w sporzadzeniu sprawozdan koncowych do Instytucji
Zarzadzajgcej w czesci rzeczowej, finansowej oraz efektu ekologicznego z
uwzglednieniem postanowien zawartych w umowach o wspoétfinansowanie
zawartych przez Zamawiajgcego z Wojewddztwem Pomorskim reprezentowanym
przez Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego petnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020,

n) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokona bedzie uczestniczyt w aktualizacji
whioskow aplikacyjnych, wnioskow o zaliczke, i innych dokumentach

§2

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgodnie z:

Zleceniem Zamawiajgcego - umowg, oraz ustawg Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r,,
poz. 290 z pdzn. zm.)

Dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
przepisami bhp, odpowiednimi normami, sztuka budowlang oraz innymi przepisami
zwigzanymi, a takze warunkami wynikajgcymi z niezbednych opinii i uzgodnien.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody
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bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa ocenianych w

granicach przewidzianych dla umow starannego dziafania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane

istotnymi zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z

wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na piSmie o niezbednosci
wykonania robot koniecznych, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét,
jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia umowy jakg Zamawiajacy zawart z wykonawca
robot budowlanych i obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg prawo
budowlane.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, z ktdrych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

6. Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony
Zamawiajgcego wyznacza sie Mariusza Synak — podinspektora ds. inwestycji

7. Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony
WYKONAWCY WYZNACZA SI cueeeuvreeeeeeiiiiieeeeeiiriree e e e eerreee e e esneeeeeeeenenes

8. Inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach do realizacji
obowigzkow technicznych na rzecz i ryzyko Wykonawcy okresla oferta Wykonawcy.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej petni funkcje
koordynatora w stosunku do pozostatych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace, o ktorych mowa w § 1 w terminie od dnia
przekazania placu budowy do dnia odbioru korncowego robét, a takie w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce oraz trwatosci
projektu.

2. Za date zakonczenia realizacji umowy przyjmuje sie date podpisania przez Zamawiajgcego
i wykonawce robét budowlanych protokotu odbioru koncowego robét objetych nadzorem
wraz z rozliczeniem koncowym inwestycji zaakceptowanym i sprawdzonym przez
Zamawiajgcego.

3. Planowana data zakonczenia robdt budowlanych objetych nadzorem - 30.11.2017 r.

4. Termin wykonania zamoéwienia moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego terminu
realizacji robot budowlanych.

5. Uptyw okresu, o ktéorym mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkdw wynikajacych z zapiséw Umowy a przypadajacych po tym okresie (m.in.
dotyczacych czynnosci przeprowadzanych w trakcie wystepujgcych kontroli inwestycji i w
okresie trwatosci projektu).

6. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu wykonania zamoOwienia, stosownie do terminu realizacji robot
budowlanych.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie poniesie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz
zapewni wszelki niezbedny sprzet do jego wykonania.

§4
39



Eundus_zek. ‘ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska | ,-=-,
uropejskie ‘\ /" WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze s

Program Regionalny R Strukturalne i Inwestycyjne

. Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg (kryterium dyspozycyjnosé) zobowigzuje sie do
nadzorowania budowy z czestotliwoscig wizyt na budowie w ilosci ........... razy na kazde 5
dni wykonywania robot budowlanych. Stwierdzenie pobytu INSPEKTORA bedzie
kazdorazowo potwierdzane na liscie obecnosci dostepnej w siedzibie Zamawiajgcego.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosCi .........cucuevrneecnnnnene. zt brutto
2. (STOWNIE: ettt e e et et et et s e b et es et e s e s eaeeneeaeebe et ereereene zt.).

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku wydtuzenia cyklu
wykonanych robét objetych nadzorem.

4. Dopuszcza sie rozliczenie za przedmiot umowy w toku realizacji inwestycji czeSciowymi
fakturami VAT.

5. Podstawg wystawienia faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 3 bedzie podpisany protokot
odbioru czesciowego wykonanych prac nadzorowanego zadania inwestycyjnego.

6. Rozliczenie ostateczne nadzorowanego zadania inwestycyjnego nastgpi poprzez ztozenie
u Zamawiajgcego koncowej faktury VAT, poprzedzonej podpisanym przez Strony umowy,
protokotem odbioru koncowego.

7. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$é/zakres
zamowienia.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badZz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie
przewidzianym w ofercie.

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o ktorym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o
przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 wymagane postanowieniami SIWZ
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oswiadczenie
analogiczne do tego ktore byto sktadane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego).

4. Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
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podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegélnosci Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu
czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci/zakresu przedmiotu
umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wifasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

§8

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych na zasadach ogdlnych oraz Strony przewiduja
dodatkowo odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 umowy,

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 umowy,

c) opdinienie w terminowym dokonaniu odbioréw robdt: czesciowych, zanikowych,
koncowego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek,

d) nie podejmowanie dziatarn dla nalezytego i terminowego wykonania inwestycji —
w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek,

e) brak dbatosci, starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
obowigzkdow powierzonych przez Zamawiajgcego w ramach umowy lub wykonywanie
obowigzkow w sposdb niezgodny z przepisami prawa - w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek,

f) za nie zachowanie wymaganej czestotliwosci wizyt wtasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na placu budowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdinienia i
nieobecnosci,

g) razace zaniedbanie obowigzkow wynikajgcych z umowy, za kazdy udokumentowany
przypadek 300,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci
20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
przypadkow odstgpienia okreslonych w umowie, z tytutu ktérych, Wykonawca nie moze
zadac¢ odszkodowania.

3. Zaptata kar umownych nastgpi przelewem na wskazany przez drugg Strone umowy
rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgdania
zaptaty.

4, Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastgpic

poprzez potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej
z wystawionej przez niego faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraza zgode lub kwote
z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

5. Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
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6.

b)

a)

b)

c)
d)

umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1. pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach
ogodlnych, w przypadkach gdy szkoda przewyziszy wysoko$é kar umownych, badz
wystgpita z innego tytutu.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:

nie rozpoczecia, opdznienia w rozpoczeciu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze umowa nie bedzie realizowana
zgodnie z przedmiotem umowy, a nie rozpoczecie, opdznienie w rozpoczeciu przedmiotu
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie
wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia,
wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
zaprzestania prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecie
likwidacji Wykonawcy.

2. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 1
miesigca od dnia w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce przyczyng odstgpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczernistwa publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy. Postanowienia o karach umownych nie majg w tym przypadku
zastosowania i Wykonawca nie moze zgda¢ odszkodowania.

4. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn
odstapienia i wskazaniem terminu odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w
terminie do 30 dni.

6. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar
umownych z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.

§9

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w

razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkédw wynikajacych z niniejszej umowy lub realizuje

je w sposdb nienalezyty, nie podejmuje dziatan dla nalezytego i terminowego wykonania

inwestycji (np. razaco zaniedbujgc swoje obowigzki, wykonuje je sprzecznie

z postanowieniami umowy, w sposéb niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania

do nalezytego wykonywania umowy, poprawa nie nastgpita,

narazenia Zamawiajgcego na szkody, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

gdy Zamawiajacy po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-
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finansowej Wykonawcy, ktéra moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej wyjasnienia nie uzyskat gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia
prawidtowego wykonania umowy.

N

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do
30 dni, liczac od dnia jej wypowiedzenia.

§10

1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej umowy, w nastepujacym zakresie:

1) Zmiany terminu obowigzywania umowy, w nastepstwie:

a. sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane s3 dotozyé
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opéznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej,

b. zmiany przewidywanego okresu realizacji inwestycji — skrdocenie lub
przedtuzenie terminu realizacji inwestycji w nastepstwie okolicznosci nie
lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku skrdcenia terminu realizacji
inwestycji — nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia.

c. wstrzymania, przerwy w realizacji inwestycji, wystgpienie robét dodatkowych
lub wystapienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie realizacji
inwestycji, ktorych Zamawiajgcy dziatajagc z nalezytg starannoscig nie mogt
przewidzie¢ w nastepstwie okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany stawki podatku od towaréw

i ustug — bedgcej skutkiem dziatan organéw panstwowych, tj. ustawowa zmiana
obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug lub wprowadzenie nowego podatku.
W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po
dniu wejscia w zycie przepisdéw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych stawke podatku od
towardw i ustug VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujagc kwote, o ktéra
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczenie catkowitej kwoty oraz
wskaze date, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcow ktdrzy nie sg ptatnikami podatku
VAT,
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3) Zmiany osoby/os6b przy pomocy ktérej/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang/e
osobe/y, (rozwigzanie umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne
uzasadnione okolicznosci nie pozwalajace wykonywa¢ wskazanym osobom powierzone
czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom
o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) dla przeprowadzonego
postepowania.

4) Zmiany, rezygnacji, bgdZz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
zakresie nie przewidzianym w ofercie; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W tym celu zobowigzany
jest przedfozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto
nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlegac¢ wykluczeniu w oparciu
o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 wymagane postanowieniami SIWZ
ustawy Prawo zamowien publicznych. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oswiadczenie
analogiczne do tego ktére byto sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego).

5) Zastgpienia Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajgcy udzielit zamodwienia, nowym
wykonawcg w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia (bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku zsukcesja generalng, dziedziczeniem spodtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa), upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,

6) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie
zmiany nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a
takze inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

a. zmiana koordynatora ze strony Zamawiajgcego, w przypadku braku
mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe —
zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

b. zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajgcego — zmiana ta
nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych i nie mogg prowadzic
do zmiany charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zamoéwienia.
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5. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pisSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz
dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedfozenie odpowiednich dokumentéw.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawa
Prawo zamowien publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamdwien publicznych
jest niewazna.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z pdin. zm.) oraz przepisy z zakresu prawa budowlanego.

§12
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§13
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

45



