PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
Przebudowa oczyszczalni sciekéw.

LOKALIZACJA:
Schodno, dz. nr 37/1 obreb 0007 Schodno, jednostka rej. 220602_2.0007.37/1

gmina Dziemiany, powiat koscierski, woj. pomorskie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX
INWESTOR: Gmina Dziemiany

ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany

Spis zawartosci:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt techniczny oczyszczalni Sciekow.

3. Projekt budowlany instalacji elektrycznych.
4. Informacja BIOZ.

5. Zataczniki.

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Przebudowa oczyszczalni sciekéw.
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Zawartos¢ opracowania:
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

2. Rysunki:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr OS.6341.13.5.2017 z dnia 31 maja 2017r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RNS.6733.2.2.2017.JE z dnia 06 marca
2017r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).

- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupehiajgce i wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $Sciekow wraz zasilaniem
elektroenergetycznym, zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Schodno.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu zawarte jest na mapie do celow projektowych. Na terenie istniejacej
oczyszczalni znajduja osadniki wstepne $ciekdow surowych, przepompownia $ciekdow, osadniki wtérne i cztery
kwatery zbiornikow retencyjno-rozsaczajacych.

Oczyszczalnia zlokalizowana na dzialce o zréznicowanym poziomie terenu: od +143,00 m n.p.m. do +148,80
m n.p.m. Uksztaltowanie terenu umozliwia retencjonowanie $cieck6w oczyszczonych pozwala na grawitacyjne
odprowadzanie $ciekow do gruntu.

Teren objety przebudowa oczyszczalni $Sciekow zlokalizowany w sasiedztwie lasow zdala od istniejacej
zabudowy mieszkalnej. Najblizej potozone budynki mieszkalne, mierzac w linii prostej, znajdujg si¢ w
odleglosci nie mniejszej niz 350m od oczyszczalni.

Obecnie $cieki z miejscowosci Schodno sptywajg istniejacym ukladem kanalizacji ci$nieniowej do
hydrobotanicznej oczyszczalni Sciekdw.

Istniejacy uktad technologiczny oczyszczalni $ciekow jest w ztym stanie technicznym, jakos$¢ oczyszczanych
sciekow nie gwarantuje zachowania wymaganych parametrow.

Majac na uwadze obecny stan techniczny oczyszczalni $ciekow w Schodnie zagrazajacy s$rodowisku
naturalnemu inwestor — Gmina Dziemiany podjat zamiar przebudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow.
Dzialka nr 37/1, na ktdrej zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekéw jest niezabudowana, na ktorej znajduja si¢
trzy zbiorniki retencyjne i poletko drenazu rozsaczajacego.

Teren dzialki nie jest ogrodzony z istniejacym zjazdem do drogi publicznej — drogi gminnej oznaczonej
numerem dziatki 36 obreb Schodno w gminie Dziemiany.

Do dziatki doprowadzona jest energia elektryczna, przytaczem elektroenergetycznym zakonczone zlaczem
licznikowym o mocy przytaczeniowej 12,5k W.

Obecnie Gmina Dziemiany jest odbiorca energii elektrycznej w oparciu o aktualng umowe nr
PL0037350060017146 z ENERGA Operator SA.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Infrastruktura techniczna i komunikacja

Infrastruktura techniczna
Zasilanie elektroenergetyczne w oparciu o istniejace przytacze elektroenergetyczne na warunkach
obowigzujacej umowy z ENERGA Operator SA.

Obstuga komunikacyjna
Istniejagcym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej dz. nr 36 na dziatke nr 37/1 obreb 0007 Schodno w
gminie Dziemiany.



Zagospodarowanie terenu oczyszczalni
Teren wokot oczyszczalni wydzielony istniejgcym ogrodzeniem z furtkg i brama wjazdows.
Wymagane jest aby furtka i brama wjazdowa byty zamykane przed osobami postronnymi.

4.2. Zgodnos$¢ z warunkami zabudowy:
Planowana inwestycja nie koliduje z ustaleniami 1 jest zgodna z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr RNS.6733.2.2.2017.JE z dnia 06 czerwca 20174.

4.3. Zielen

W ramach przebudowy oczyszczalni $ciekow nie planowane jest nowe zagospodarowanie zieleni.

Obszar terenu dziatki od strony poétnocnej i wschodniej ostonigty jest lasem, od strony potudniowej znajduja
si¢ uprawy rolne za$ od strony zachodniej zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni gruntowe;.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa oczyszczalni Sciekdw organizacje prac ziemnych
nalezy zorganizowac¢ w taki sposob aby zminimalizowaé uszkodzenia zieleni na terenie oczyszczalni $ciekow.
Na terenie poletka rozsaczajacego nalezy usuna¢ porastajace krzewy i po utozeniu drenazu tunelowego
wykona¢ humusowanie nasypu i skarp i obsianie trawg takowa.

5.Zestawienie powierzchni
Bilans terenu:

L.p. | Nazwa elementu Powierzchnia
1. |Dziatka nr 37/1 Bp 3973 m?
Powierzchnia istn. zabudowy 1432 m?
3. |Powierzchnia proj. zabudowy 882 m?

6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z dokumentacjg badan gruntéw dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonang
przez uprawnionego geologa mgr Eryka Lamparskiego opracowang w czerwcu 1996 i z obowigzujacym od
dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.
U. z 2012, poz. 463) w/w obiekt — budowa mechniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekow zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warstwa geotechniczna Ila

Warstwa ta obejmuje wilgotne morenowe gliny piaszczyste z domieszka zwiru w stanie plastycznym o
I/“/L:0’3_

Warstwa geotechniczna I1b

Warstwa ta generalnie obejmuje gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste z domieszka zwiru w stanie
twardoplastycznym o I';=0,2.

Grunty warstwy Il naleza do morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych w PN-81/B-03020 symbolem
B.

Warstwa geotechniczna Illa

Warstwa obejmuje wilgotne i lokalnie nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym o
I"r=0,5.

Warstwa geotechniczna I1Ib

Warstwa obejmuje wilgotne piaski drobne i $rednie z domieszkg zwiruw stanie zageszczonym o [',=0,7.
Warstwa geotechniczna IV

Warstwa obejmuje wilgotne zwiry, zwiry gliniaste i pospoiki w stanie §redniozageszczonym o 1,=0,5;
Podloze projektowanej przebudowy oczyszczalni stanowig glownie grunty przepuszczalne, ktoére we
wschodniej czgsci terenu podscielajg staboprzepuszczalne gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Natomiast w rejonie projektowanego poletka rozsaczania Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni wystepuja
grunty przepuszczalne na przemian piaski drobne i $rednie, a woda gruntowa wystepuje ponizej glebokosci
4,0m p.p.t.




7. Ochrona konserwatorska:

W obszarze terenu objetym opracowaniem projektowym nie wystepuja udokumentowane stanowiska
ochrony archeologicznej jak rowniez nie wystepuja obiekty, budowle wpisane do rejestru zabytkow. Teren
dziatki objety projektem przebudowy istniejgcej oczyszczalni §ciekdw w Schodnie nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami), w przypadku (w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalezy:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

9. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana przebudowa, istniejacej oczyszczalni sciekow w Schodnie nie nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko naturalne z uwagi na to ze
oczyszczalnie o wielkosci do 400RLM nie wymagaja ustalania uwarunkowan srodowiskowych dla
przedsiewziecia.

Planowana przebudowa oczyszczalni §ciekow obslugiwaé bedzie maksymalnie 200 mieszkancow tj. znacznie
ponizej 400 RLM (réwnowaznej liczby mieszkancow) w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105).

Potozenie inwestycji poza granicami obszarow Natura 2000.

Tabela 1. Najblizej potozone formy ochrony przyrody (podana odleglos¢ w km)

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Bory Tucholskie PLB220009 W obszarze
Wielki Sandr Brdy PLB220001 14.36
SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK
Jeziora Wdzydzkie PLH220034 W obszarze
Jezioro Ksieze w Lipuszu PLH220104 8.66
Mtosino Lubnia PLH220077 8.96
REZERWATY
Czapliniec w Wierzysku 8.84
Krwawe Doty 11.32
Strzelnica 11.89
Bor Chrobotkowy 13.62
Kruszynek - otulina 17.89
PARKI KRAJOBRAZOWE
Wdzydzki Park Krajobrazowy W obszarze
Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina 1.93
Zaborski Park Krajobrazowy 11.23
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Lipuski 1.91
Doliny Wierzycy 9.65
Potnocny — Cze$¢ Zachodnia 9.70
Borow Tucholskich 10.23
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Rynna Radunska 16.82
UZYTEK EKOLOGICZNY

Zobinszczich Bloto 0.43
Weskow Bagna 1.44
Meszonko 2.23

Przergbska Huta 2.73




10. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje
teren wyznaczony jest granicg dziatki nr 37/1 obrgb Schodno w gminie Dziemiany jako obszar inwestycji.
Planowana inwestycja w obszarze oddzialywania — terenie wyznaczonym granicami ww. dziatki obejmuje
przebudowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany sposobu uzytkowania terenow
sasiednich jak roéwniez nie zmieni warunkow uzytkowania i nie spowoduje ograniczen na otoczenie obiektu
budowlanego.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i niele$ne, stosownie do przepiséw art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz. U. Z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z p6zn. zmianami).

Teren oczyszczalni oznaczony jest w ewidencji gruntow symbolem Bp jako zurbanizowane tereny
niezabudowane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz.U.2016.0.1034)

Projektowana inwestycja jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowane bedzie wylgcznie na terenie
dziatki objetej projektem i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z
2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco i potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko naturalne. Planowane rozwigzania projektowe nie kolidujg z ustaleniami decyzji o
warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren objety planowang inwestycja nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego ani zadng z form ochrony
obszarowej wymienionej w ustawie o ochronie przyrody.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym zagospodarowaniem terenu ponadto nie ogranicza
warunkow i sposobu uzytkowania dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic dziatki nr 37/1 obreb Schodno w gminie
Dziemiany do ktorych inwestor posiada tytul prawny. Projektowana inwestycja jest zgodna z warunkami
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i wprowadzanie oczyszczonych Sciekdéw
bytowych do ziemi udzielonego decyzja Starosty Koscierskiego 0S.6341.13.5.2017 z dnia 31 maja 2017r.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

L.p. Podstawa prawna Oddziatywanie obiektu budowlanego
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Oddziatywanie = projektowanej  przebudowy
poz. 1409 z pézn. zmianami) oczyszczalni Sciekow ogranicza sie wytacznie
do dziatki gruntowej objetej projektem
budowlanym, na ktére inwestor, jako wtasciciel,
posiada tytut prawny dysponowania gruntem.
Projektowany obiekt budowlany — przebudowa
oczyszczalni $ciekéw nie doprowadzi do
ograniczenia wtadania terendw sasiednich.
2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny inwestycyjnego.
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny inwestycyjnego.
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé inwestycyjnego.
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86,
poz. 579
5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, inwestycyjnego.
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 81)
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny inwestycyjnego.
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)
7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
1112 z pézn. zmianami) inwestycyjnego.




8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla inwestycyjnego.
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 Istniejgcy zjazd indywidualny z drogi publicznej
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny spetnia warunki decyzji o ustaleniu warunkow
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. inwestycji celu puiblicznego.

430)

10. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny inwestycyjnego.
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 63, poz. 735)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i inwestycyjnego.
stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1853)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci inwestycyjnego.
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

13. ' Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny inwestycyjnego.
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad inwestycyjnego.
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)

15. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami) inwestycyjnego.

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym inwestycyjnego.
sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

17. 'Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
2015 r., poz. 460) inwestycyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
obszarze drogi gminnej, na ktérg zostata
wydana decyzja o warunkach lokalizaciji
inwestyciji celu publicznego.

18. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bytych Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. inwestycyjnego.

Zmianami)

19. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego inwestycyjnego.
uzytkowania wokét obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie szczegdtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu inwestycyjnego.
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz.

1025)

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. Nie dotyczy - planowane zamierzenie

U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami) inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczaco i potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko z uwagi na to, ze
wielkos¢ projektowanej oczyszczalni Sciekéw
nie przekracza 400 RLM. Zamierzenie o
dziataniu proekologicznym chronigcym
Srodowisko naturalne.

22. Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9 listopada 2010 r. w sprawie Nie dotyczy - planowane zamierzenie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji

U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

mogacych znaczaco i potencjalnie znaczgco




oddziatywac¢ na srodowisko.

23.

Zatagcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy - projektowany obiekt budowlany
nie jest zrédtem emisji hatasu, stanowi liniowg
infrastrukture podziemna, projektowana
oczyszczalnia $ciekdw nie bedzie zrédtem emisji
hatasu.

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy inwestycyjnego.
produkcji, transporcie = wewnatrzzaktadowym oraz  obrocie
materiatdw wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. zmianami)

25. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
21 inwestycyjnego.

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w Planowane zamierzenie spetnia  warunki

sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

rozporzadzenia. Na szczegodlne korzystanie z
wod tj. na wykonanie urzgdzenia wodnego i

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. wprowadzanie oczyszczonych Sciekow
984) bytowych do gruntu Starosta Koscierski udzielit
pozwolenia  wodnoprawnego  decyzjg nr
0$.6341.13.5.2017. z dnia 31.05.2017r.
27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) inwestycyjnego.
28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, inwestycyjnego.

eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdine
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

29. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r,, poz. Planowane zamierzenie inwestycyjne spetnia
469) warunki ustawy.

30. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
7 czerwca 2010 r. w sprawie inwestycyjnego.
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

31. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. z Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.) inwestycyjnego.

32. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i  warunkow inwestycyjnego.
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robdét ziemnych w sagsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r,,
poz. 1227)

33. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) inwestycyjnego.

Projektowana przebudowa istniejgcej
oczyszczalni Sciekow zlokalizowana jest poza
terenem stanowisk archeologicznych i obszaréw
ochrony archeologiczne;.

34. 'Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w W przypadku gdy planowana inwestycja
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét | realizowana bedzie w czasie dtuzszym niz 30
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) dni lub gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie

wiecej niz 30 pracownikdw wykonawca
sporzadzi Plan BIOZ dla budowy projektowanej
przebudowy oczyszczalni $ciekow.

35. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Nie dotyczy projektowanego zamierzenia
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych inwestycyjnego.

(Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Podstawy wymiarowania, budowy 1 eksploatacji malych oczyszczalni $ciekow z aerobowym
biologicznym stopniem oczyszczania o wielkosci od 50 do 500 obliczeniowej liczby
mieszkancow. Wytyczna ATV-A 122P.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 27 poz. 169 z 2009r.).

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010r.)
Z pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 70 poz. 8).

- Wizja lokalna.

- Literatura fachowa oraz obowigzujace normy i akty prawne.

~ Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 0S.6341.13.5.2017 z dnia 31 maja 2017r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RNS.6733.2.2.2017.JE z dnia 06
marca 201 7r.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kompaktowej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni scieckow w miejscowosci Schodno w gminie Dziemiany.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania projekt przebudowy istniejacej oczyszczalni Sciekéw obejmujacej likwidacje
istniejacych komor zbiornikdw betonowych podziemnych istniejacej oczyszczalni hydrobotanicznej i
budowe nowego ciggu technologicznego urzadzen do oczyszczania $ciekow bytowo-gospodarczych,
z przebudowa zbiornikow retencyjno-rozsaczajacych i poletka drenazu rozsgczajacego — uktadu
odprowadzania $ciekéw oczyszczonych do gruntu.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Ogdlna charakterystyka sciekéw doplywajacych do oczyszczalni

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze do planowanej oczyszczalni beda doprowadzane wytacznie
scieki bytowo-gospodarcze lub o podobnym sktadzie pochodzace z budynkoéw mieszkalnych wsi
Schodno. Niedopuszczalne jest doprowadzanie do oczyszczalni $ciekow przemystowych lub z
produkcji rzemieslniczej, $ciekdw z duza iloscig Ssrodkow dezynfekujacych oraz detergentow. W
przypadku doprowadzania wspomnianych rodzajow Sciekow, jak rowniez zwigkszonej ilosci sciekow
kuchennych bez zastosowania separatorow tluszczu, a takze $ciekow dowozonych taborem
asenizacyjnym nie gwarantuje si¢ poprawnego dziatania oczyszczalni $ciekow.



2.2. Bilans sciekow

Bilans $ciekow opracowano przy nastgpujacych zalozeniach:

o ilo$¢ $ciekow odprowadzana przez 1 mieszkanhca — 94 dm’/d

o jednostkowy tadunek zanieczyszczen — 60 g BZTs/M-d

e wspotczynniki nierdéwnomiernosci doplywu ustalono na podstawie danych literaturowych
zmodyfikowanych wedtug wlasnych analiz zréZnicowania rozbioru wody

« jednostkowe ilosci $ciekow oraz tadunki zanieczyszczen odprowadzane przez inne osoby niz
mieszkancy okreslono na podstawie wytycznej ATV-A 122P oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody (Dz.U. nr 70 poz. 8).

Bilans iloSciowy

Tabela 1. Sezon letni

Lp Wyszczegolnienie Jm Ilo§¢ | Zalozenie RLM
1. mieszkancy stali 0s. 20 1 20
. | mieszkancy czasowi (sezon letni) 0s. 90 0,8 72
3. Zielona Szkota 0s. 35 0,8 28
Suma 120

Tabela 2. Sezon zimowy

Lp Wyszczegolnienie Jm Ilo§¢ | Zalozenie RLM
I. mieszkancy stali 0s. 20 | 20
2. Zielona Szkota 0s. 35 0,8 28

Suma 48

Bilans jakosciowy

Stezenia 1 ladunki zanieczyszczen w S$ciekach okre§lono na podstawie jednostkowych tadunkow
zanieczyszczen w $ciekach bytowo-gospodarczych oraz obliczonego przeptywu Sciekéw

Tabela 3. Stezenie ladunkow zanieczyszczen w $ciekach surowych

Jed. ladunek
L.p. Parametr [¢/MR d]
1. Zawiesina 70
2. BZT; 60
3. Nog 12
4. NNH4 9
5. P, 1,8
6. ChZT 120

Przewidywany przebieg procesu oczyszczania

Tabela 4. Przewidywany przebieg procesu oczyszczania w sezonie letnim

Qusr Zog BZT; ChZT
Parametr / Etap oczyszczania [m/d] [g/m’] [g Oy/m’] [g Oym’]
Scieki surowe 14,20 592 507 1014
Scieki recyrkulowane 37,48 35 25 125
Mieszanina $ciekéw surowych i recyrkulatu 51,68 188 157 369
Zaktadana efektywno$¢ oczyszczania mechanicznego - 30% 15% 15%
Odplyw z osadnika wstepnego 51,68 132 134 314
Zaktadana efektywnos$¢ oczyszczania Biologicznego - 80% 90% 80%
Odplyw z oczyszczalni 14,20 26 13 63
Wymagania MS z 18.11.2014. - 35 25 125
Efekt catkowity - 96% 97% 94%




Tabela 6. Przewidywany przebieg procesu oczyszczania w sezonie zimowym

Qusr Zog BZT; ChZT
Parametr / Etap oczyszczania [m?/d] [g/m’] [g Oy/m’] [g Oym’]
Scieki surowe 5,20 646 554 1108
Scieki recyrkulowane 15,09 35 25 125
Mieszanina $ciekéw surowych i recyrkulatu 20,29 192 161 377
Zaktadana efektywno$¢ oczyszczania mechanicznego - 30% 15% 15%
Odplyw z osadnika wstepnego 20,29 134 136 320
Zaktadana efektywnos$¢ oczyszczania Biologicznego - 80% 90% 80%
Odplyw z oczyszczalni 5,20 27 14 64
Wymagania MS z 18.11.2014. - 35 25 125
Efekt catkowity - 96% 98% 94%

Whioski:
Wymagana jakos$¢ odptywu Sciekow z oczyszczalni — warunek spetniony

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spehnié
przy wprowadzaniu $Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1800) okresla dopuszczalne wartosci Sciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla oczyszczalni $ciekow (poza aglomeracjg)
o wielkosci 2000 — 9999 RLM, z ktorych $cieki odprowadzane sa do gruntu (drenaz rozsgczajacy) nalezy
spetic¢ nastepujace warunki dla sciekéw oczyszczonych:
BZTs =25 mg O,/dm’
CHZTc, = 125 mg O,/dm’
zawiesina ogdlna = 35 mg/dm’

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla przedmiotowej oczyszczalni wymagana ilo$¢ badan prob $ciekow
doplywajacych i oczyszczonych winna wynosi¢ min. 4 proby na rok.

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
odprowadzanych do gruntu — wedlug obowiazujacych przepiséw

Wskaznik zanieczyszczen Stezenie Minimalny procent redukcji
BZT; 25 g Oy/m’ 70-90 %
ChZT 125 g Oy/m’ 75 %
Zawiesina ogolna 35 g/m’ 90 %

2.3. Gospodarka osadami.

W zaprojektowanym zespole urzadzen podczyszczajacych beda zatrzymywane nastepujace odpady:
- Osad $ciekowy mieszany wstgpny i wtorny, wspolnie przefermentowany.
Roczne ilosci osadow obliczone na podstawie zalozonego obcigzenia oczyszczalni (100 MR) wyniosa:

o jednostkowa masa osadéw mieszanych (wstepny + wtorny) m.; =80 g s.m./MRxd,
. zatozony wspotczynnik uwzgledniajacy fermentacje osadow  6f=0,7,
. wilgotno$¢ osadow przefermentowanych w =90 %

Catkowita roczna masa osadéw wydzielonych w oczyszczalni wyniesie:
w sezonie od 01 maja do 30 pazdziernika

M. = RLM x m.; x 182 =145 x [0,08 kg/MRxd] x 182 =2111,2 kg/rok
poza sezonem od 01 listopada do 30 kwietnia

M, =RLM x m,; x 180 = 55 x [0,08 kg/MRxd] x 180 = 792 kg/rok



Masa osadow przefermentowanych wyniesie:
M,s = (Ma + My)x 8f=2903,2 x 0,7 = 2032,2 kg/rok = 2 t/rok
Objetos¢ uwodnionego osadu przefermentowanego usuwanego z oczyszczalni wyniesie:
Var = M,/ (1-w/100) = 2/ (1-0,9) = 20 m*/rok

Projektowana czestotliwo$¢ usuwania osadu: 91 dni (4 razy/rok)

Objetos¢ porcji osadu wywozonej jednorazowo: 20 /4 ~ 5 m’

Osady usuwane bgdg za pomocg wozu asenizacyjnego i wywozone do gminnej oczyszczalni Sciekow w
Parowe;.

2.4. Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone beda odprowadzane z zbiornikow retencyjno-rozsaczajacych i dalej do projektowanego
drenazu tunelowego zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora nr 37/1 obreb Schodno.

Projektowana przebudowa poletka rozsaczajacego obejmuje zdjecie warstwy gruntu na kwaterze PR, demontaz
istniejacego drenazu, zdjecie warstwy podioza o grubosci ok. 0,8m, utozenie warstwy kruszywa naturalnego
30-60mm grubosci 0,6m z zageszczeniem, nastgpnie na wypoziomowanym podtozu utozyé pasy geowtokniny
filtracyjnej polipropylenowej gr. min. 150g/m?, nastepnie na geowlokninie utozy¢ w ciagach prefabrykowane
tworzywowe tupiny tuneli rozsaczajacych tzw. komory filtracyjne, obsypa¢ kruszywem naturalnym do
wysokosci sklepienia tuneli, utozy¢ geowlokning separacyjng gr. min. 150g/m? na catej powierzchni poletka
PR i obsypa¢ gruntem rodzimym do rzednej terenu.

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu/polipropylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel filtracyjny. Dlugos¢ pojedynczej
komory to okoto 1200 mm (dtugo$¢ robocza 1140 mm), szeroko$¢ okoto 490 mm, wysokos¢ 300 mm a
pojemnos$¢ jednej tupiny okoto 130 litry. Komory filtracyjne stuza do rozsaczania $ciekéw oczyszczonych.
Komory nalezy posadowi¢ w wykopie zgodnie z rzednymi taczenia ze studzienka rozdzielcza uktadajac ze
spadkiem 0,5 — 1 %. Do wymiany gruntu nalezy zastosowac podsypke ze zwiru frakcji 30 - 60 mm. Wykop po
ustawieniu tuneli nalezy uzupeti¢ do wysokosci komory zwirem o frakcji 8 — 16 mm. Warstwe wierzchnia
zwiru nalezy zabezpieczy¢ geowldkning a wykop uzupetni¢ do wyréwnania gruntem rodzimym.

2.5. Dobor oczyszczalni

Oczyszczalnia bedzie zasilana $ciekami bytowymi z gospodarstw domowych, domkow letniskowych i Zielone;j
Szkoty. Doptyw $ciekéw do oczyszczalni bedzie charakteryzowal sie wysokg nierownomiernoscig w cyklu
rocznym, ze wzgledu na sezonowy charakter obiektu.

Z tego wzgledu projektuje si¢ oczyszczalni¢ z kaskadowym uktadem reaktorow.

W sezonie letnim reaktory bedg pracowaty w petni obciazone. W sezonie zimowym drugi z reaktorow bedzie
wylaczany z eksploatacji lub bedzie pehit funkcj¢ przeptywowa. Charakter pracy drugiego reaktora zostanie
okreslony na etapie rozruchu technologicznego, gdy bedzie znane rzeczywiste obcigzenie tadunkami
zanieczyszczen oczyszczalni.

Zalety projektowanej oczyszczalni:
® Oczyszczalnia wykorzystuje metode stalych zt6z zanurzonych, czyli odpowiednio uksztaltowanych
kostek z tworzywa sztucznego na stale zanurzonych w sciekach.

® Zloze biologiczne stanowi doskonate i juz przygotowane podtoze dla rozwoju mikroorganizméw, co
eliminuje niektore uboczne efekty wystepujace w przypadku technologii osadu czynnego np.
puchnigcie osadu, rozpadanie ktaczkow.

® Oczyszczalnia, przy zapewnieniu stalej dostawy zasilania, pracuje w sposéb automatyczny i nie
wymaga ucigzliwych i czestych kontroli.



Budowa oczyszczalni sktada sie z nastepujacych elementow:
Osadnik wstepny (komora OS1) — korpus stanowi studnia betonowa EU (32000,

Osadnik wstepny (komora OS2) — korpus stanowi studnia betonowa EU ©1500,
Reaktor biologiczny (komora RB1) — korpus stanowi studnia betonowa EU ©2000,
Reaktor biologiczny (komora RB2) — korpus stanowi studnia betonowa EU 31500,
Osadnik wtorny(komora OW) - korpus stanowi studnia betonowa EU ©1500,
Studnia instalacyjna (komora SI) — korpus stanowi studnia betonowa EU ©1500,

Kazda ze studni zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (WS), o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150,
spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki ©@1000 — ©1200) oraz posiadajace Aprobate
Techniczng IBDiM i ITB (31500 — @33000).

Kazdy z elementow prefabrykowanych powinien by¢ wykonany w zakltadzie produkcyjnym posiadajagcym
wdrozony system ZKP, z surowcéw poddawanych regularnej kontroli jakosciowe;j.

Osadnik wstepny (OW1, OW2)

Wiot i wylot z osadnika posiada trojnik odpowiednio kierujacy przeptyw sciekow oraz zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ kozucha do odptywu. Korpus przykryty jest ptyta zelbetowag z wlazem @600 oraz
ukladem wentylacyjnym sktadajacym si¢ z kominka zintegrowanego nawiewno-wywiewnego @160 z
wypehieniem weglem aktywnym, ktory stanowi neutralizator odorow.

L.aczna objeto$¢ komor osadnika wstepnego powinna wynosi¢ 16+17 m®, celem zapewnienia odpowiedniego
czasu przeptywu S$ciekdow, umozliwiajacego swobodng sedymentacje zawiesiny i flotacje zanieczyszczen
ptywajacych.

Reaktor biologiczny (RB1, RB2)

Wyposazony jest w ztoza biologiczne, stanowiace bloki z odpowiednio uksztalttowanego tworzywa sztucznego
o powierzchni wiasciwej nie mniejszej niz 200 m*/m®. Cylindryczny ksztalt elementow zloza z pionowymi
Ltunelami napowietrzajacymi” umozliwiaja swobodny przeptyw powietrza do rozwijajgcej si¢ na jego
powierzchni blony biologicznej przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego mieszania $ciekow.
Odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymalos¢ konstrukcji ztoza, pozwala na poruszanie si¢ obstugi po jej
powierzchni bez obawy uszkodzenia, co znaczaco ulatwia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych.

Na dnie komory, na wykonanej ze stali nierdzewnej ramie wsporczej zloza, zamontowane s3
drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczajace powietrze do ztoz.

W celu utatwienia czynno$ci konserwacyjnych przyjeto rozwigzanie bez stalego kotwienia ramy wsporczej
ztoza do dna zbiornika. Korpus przykryty jest dzielong pokrywa wykonang z lekkiego stopu aluminium,
zapewniajgcego odpowiednig sztywno$¢ konstrukcji oraz tatwy demontaz pokrywy przez dwie osoby.

Pokrywa wyposazona jest dodatkowo w otwor rewizyjny z wlazem kontrolnym o wymiarach 400x400 mm
oraz uktad wentylacyjny.

Przyjete w bioreaktorze rozwigzania techniczne i materialowe powinny by¢ poddane ocenie mozliwosci
stosowania w budownictwie przez Instytut Ochrony Srodowiska — Panstwowy Instytut Badawczy, a caty
bioreaktor biologiczny posiadat aktualng Aprobata Techniczng.

Osadnik wtérny (OW)

Wlot i wylot z osadnika posiada trojnik (zasyfonowanie) odpowiednio kierujacy przeplyw Sciekow.
Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za posrednictwem podnosnika
powietrznego do osadnika wstepnego. W celu usprawnienia proceséw biologicznych zachodzacych w
oczyszczalni cze$¢ $ciekow z osadem czynnym (recyrkulacja) zawracana jest do reaktora biologicznego
pierwszego stopnia.

W celu utatwienia odprowadzenia ze zbiornika nadmiaru osadow w zbiorniku zastosowano skosy betonowe.
Skosy powinny by¢ wykonywane w trakcie prefabrykacji w zaktadzie produkcyjnym, wraz z calym korpusem
zbiornika, z surowcoéw poddawanych regularnej kontroli jakosciowej. Korpus zbiornika przykryty jest ptyta
zelbetowa z dwoma witazami 3600.



Studnia instalacyjna (SI)

Komora podziemna z kr¢gow betonowych @1500mm wyposazona jest w dmuchawy napowietrzajace, uktad
wentylacji mechanicznej oraz osprzet hydrauliczny regulujacy przeptyw powietrza w ciagu technologicznym.
Rozdziat przeptywu powietrza realizowany jest poprzez odpowiednio dobrany, uktad napowietrzajacy
wykonany z rur PE oraz zbrojonych we¢zow elastycznych o $rednicach nie mniejszych niz 20mm. Catoscia
procesu pracy reaktora biologicznego, dmuchaw oraz elektrozaworéw steruje odpowiednio dobrany i
skonfigurowany sterownik umieszczony w rozdzielnicy zasilajaco-sterujace;j.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca zamontowana jest na pokrywie komory. Rozdzielnica sterujagca wykonana z
alucynku o stopniu ochrony podstawowej IP65 stanowi obudoweg ukladow =zasilania, sterowania oraz
sygnalizacji urzadzen.

Zasilanie rozdzielnicy wykonane jest w uktadzie sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie samoczynne wyltaczenie zasilania oraz wylgcznik réznicowopradowy o znamionowym
pradzie roznicowym zadziatania [,,=30mA.

W celu zabezpieczenia dmuchaw przed przegrzaniem zastosowano miernik temperatury studni z
wyswietlaczem LCD odpowiednio sprzgzony z uktadem automatyki. Nadzor nad prawidtowa praca urzadzen
realizowany jest przez wyposazony w wyswietlacz sterownik. Sterownik mikroprocesorowy programowalny
np. Unitronics JAZZ realizuje funkcje sterowania oczyszczalnia na podstawie ustalonego algorytmu i stanu
odpowiednich wejs¢ cyfrowych i analogowych. Wszystkie sygnaty analogowe i cyfrowe z urzagdzen powinny
wchodzi¢ na sterownik.

Algorytm pracy urzadzen:

Algorytm pracy urzadzen oczyszczalni §ciekow winien Realizowany przez sterownik w zalezno$ci od nastaw
czasowych urzadzen i temperatury oraz algorytmu pracy urzadzen. Urzadzenia posiadaja programowalne
nastawy czasu pracy oraz czasu przerwy w pracy.

Zliczany jest tez czas pracy urzadzen oraz ilo§¢ zataczen.

Na wyswietlaczu sterownika sygnalizowane sa wszystkie stany awaryjne urzadzen sterowniczych oraz
wykonawczych. Wszystkie urzadzenia wymienione powyzej winny pracowa¢ w trybie automatycznym
sterowanym za pomocg programowalnego sterownika z ustalonym algorytmem pracy.

Procesowi automatycznego sterowania podlegaja wylacznie urzadzenia, jesli sygnal zezwolenia na prace
automatyczna jest aktywne, w przeciwnym razie sterownik nie wykonuje procesu sterowania, a tylko
monitoruje stan oczyszczalni.

Urzadzenie, dla ktorego pojawil si¢ sygnat awarii nie bierze udzialu w sterowaniu tak dlugo jak jest
utrzymywany sygnat awarii.

Dmuchawa podstawowa DG1 pracuje na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy i postoju.
Dmuchawy pomocnicze DP pracujg na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy i postoju.
Elektrozawory EL1 oraz EL2 pracujg na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy i postoju.
Wentylator W1 pracuje na podstawie zmierzonej przez czujnik temperatury w komorze. Przekroczenie
zadeklarowanej na sterowniku temperatury maksymalnej, powoduje zalaczenie wentylatora.

Sterowanie przydomowa pompownig $ciekow EPS odbywa si¢ przy wykorzystaniu sygnatéw pochodzacych z
wylacznika ptywakowego pompy zasilanej napieciem jednofazowym. Pompa zostanie zataczona, gdy Scieki w
zbiorniku osiagng poziom maksymalny (START), a gdy obniza si¢ do poziomu minimalnego (STOP), pompa
zostanie wylaczona.

BEZPIECZENSTWO

Wszystkie elementy konstrukcyjne i technologicznego wyposazenia oczyszczalni wewngtrzne i zewnetrzne
muszg by¢ przystosowane do pracy w $rodowisku agresywnym i nie powinny wymaga¢ dodatkowego
izolowania i uszczelnienia.

PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Doptywajace do oczyszczalni Scieki w pierwszej kolejnosci wptywaja do osadnika wstepnego OW1 i OW2 (I
stopien oczyszczania mechanicznego), gdzie nastgpuje oddzielenie zawiesin latwo opadajacych w procesie
sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegaja mineralizacji w wyniku zachodzacych procesow
fermentacji. Wystepujace w zbiorniku niskie stezenie tlenu rozpuszczonego oraz zastosowanie ukladu
zawracajgcego cze$C Sciekow zawierajacych azotyny pozwala na przebieg czegsciowej, niekontrolowanej
denitryfikacji, ktora korzystnie wptywa na jako$¢ Sciekdw oczyszczonych.

Podczyszczone wstepnie $cieki wplywaja do reaktora biologicznego z utwierdzong biomasa, gdzie zachodza
procesy tlenowego rozktadu biochemicznego zanieczyszczen organicznych przy udziale mikroorganizméw
zasiedlajacych zatopione ztoza.



Niezbedny do prowadzenia tych procesow tlen, dostarczany jest za posrednictwem dyfuzoréw rurowych
zamontowanych na dnie bioreaktora.

Wyplywajace z bioreaktora do komory klarowania $cieki zawierajg kawalki nadmiernej biomasy oderwanej od
zt6z biologicznych. Ostateczne oddzielenie osadu nadmiernego nastgpuje w komorze klarowania w wyniku
procesu grawitacyjnej sedymentacji osadu. Oddzielone od osadu wtornego $cieki oczyszczone wyplywaja z
oczyszczalni, natomiast osad za posrednictwem podnosnika mamutowego zawracany jest do osadnika
wstepnego.

Scieki oczyszczone odprowadzane s3 do zbiornika retencyjno-usredniajacego za pomoca pompowni $ciekow i
uktadu rozsaczajacego.

EKSPLOATACJA

Oczyszczalnia dziata samoczynnie. Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbatlos¢
o regularne usuwanie osadow z osadnika wstepnego oraz cykliczne przeglady i konserwacja dmuchawy
napowietrzajacej. Indywidualne zasady eksploatacji nowo wybudowanej oczyszczalni, czgstotliwo$e
wywozow osadow, ustawien parametrow napowietrzania oraz pozostale aspekty eksploatacyjne nalezy okresli¢
podczas wykonywania rozruchu technologicznego oczyszczalni sciekdw.

SKEADOWANIE I POSADOWIENIE

Korpusy skladowa¢ w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Posadowienie elementéw studni powinno
odbywac si¢ w okreslonej kolejnosci z zachowaniem odpowiednich rzednych, katow wlot/wylot oraz
pionowosci konstrukeji. Elementy studzienek taczy¢ za pomocg odpowiedniego uszczelnienia.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzenia nalezy przygotowa¢ wykonujac podbudowe grubosci 10 cm
z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min. 10 cm i zaggszczajac
az do uzyskania odpowiedniej rzgdne;.

NORMY
Oczyszczalnia powinna posiadaé Aprobate Techniczng wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska.

Wazniejsze parametry techniczne projektowanej technologii oczyszczalni:

Liczba obstugiwanych mieszkancow 100-130 RLM
przeplyw $redni dobowy 14,2 m’/d
przeptyw maksymalny dobowy 19,8 m’/d
przeptyw s$redni godzinowy 0,55 m*/h
przeptyw maksymalny godzinowy 1,98 m’/h
stezenie osadu czynnego 3,0 kg s.m./m’
Maks. obcigzenie osadu tadunkiem zanieczyszczen 0,04 kg BZTs/kg s.m.-d
organicznych

$rednia roczna ilo$¢ usuwanego osadu 20 m’

2.6. Opis uktadu technologicznego planowanej oczyszczalni sciekéw

Scieki surowe bytowo-gospodarcze beda doprowadzane rurociagiem ttocznym do do komory osadnika
wstepnego oczyszczalni (OS1 1 OS2).

W osadniku wstgpnym (OS1 i OS2) bedzie nastgpowalo mechaniczne oczyszczanie $Sciekow. Zawiesiny o
ciezarze wlasciwym wiekszym od 1 g/cm’ bedg sedymentowaty na dno, za$ substancje o ciezarze wiasciwym
mniejszym od 1 g/cm® bedg wyptywaly na powierzchnie zwierciadla $ciekow. Frakcja organiczna
zatrzymywanych zanieczyszczen w procesach beztlenowych bedzie ulegala czgsciowej hydrolizie i
wolotalizacji oraz fermentacji czego efektem bedzie czgSciowa mineralizacja i zmniejszenie objgtosci osadow.
Powstajace w procesie oczyszczania $ciekow osady beda magazynowane w osadniku wstgpnym (gnilnym)
oraz beda okresowo wywozone taborem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni $cieckow w Parowej, gdzie
facznie z osadami powstajagcymi w tamtejszej oczyszczalni beda odwadniane i unieszkodliwiane.

Osady z osadnikow beda wywozone po osiagni¢ciu okreslonego w instrukcji obshugi oczyszczalni poziomu
maksymalnego. W zalezno$ci od jakos$ci i ilosci $ciekow surowych, doplywajacych do oczyszczalni, osady
beda wywozone co okres 6-10 miesigcy.



Podczyszczone w osadnikach wstgpnych $cieki beda odptywaly grawitacyjnie poprzez filtr odpltywowy do
komory do pierwszej komory reaktora biologicznego (RB1), w ktdrej znajduje si¢ ztoze biologiczne.

W pierwszej komorze reaktora biologicznego $cieki beda oczyszczane przy pomocy zanurzonego ztoza
biologicznego napowietrzanego z uktadu napowietrzania drobnopecherzykowego. Sposdb doprowadzenia
sprezonego powietrza poprzez centralnie usytuowane dyfuzory rurowe zapewnia jednoczesne napowietrzanie
ztoza oraz wielokrotny i réwnomierny przeptyw oczyszczanych §ciekow przez ztoze. W czasie kontaktu
sciekow z zespotem mikroorganizméw zasiedlajacym zloze (btong biologiczng) bedzie nastgpowata biosorpcja
oraz biodegradacja zanieczyszczen organicznych zawartych w $ciekach.

Z komory ztoza zanurzonego, $cieki wraz z czastkami wyptukiwanej ze zloza blony biologicznej beda
przeplywaty grawitacyjnie do drugiej komory stanowigcej komore osadu czynnego. Zawarto$¢ komory osadu
czynnego bedzie napowietrzana i mieszana przy pomocy spr¢zonego powietrza doprowadzanego poprzez
centralnie usytuowane dyfuzory rurowe. W komorze osadu czynnego bedzie zachodzito peilne biologiczne
oczyszczanie $ciekow wraz z nitryfikacja zwigzkow azotu. W komorze osadu czynnego beda wydzielone dwie
strefy stanowigce kombinacj¢ osadnikow wielostrumieniowych i filtrow szczelinowych, w ktorych bedzie
nastgpowato oddzielenie oczyszczonych $ciekow od osadu czynnego. Oczyszczone $cieki beda odptywaty
grawitacyjnie do komory osadnika wtérnego i dalej do odbiornika — zbiornikow i poletka drenazowego.

Osad nadmierny z komory osadnika wtornego oraz wyplukiwana btona biologiczna beda cyklicznie
usuwane z kazdego bioreaktora do osadnika wstgpnego przy pomocy zamontowanej w komorze osadnika
wtornego (OW) pompy mamutowe] napedzanej dmuchawg membranowa. W osadniku wstepnym osad
nadmierny razem z osadem wstepnym bedzie podlegal czgsciowej mineralizacji w warunkach beztlenowych.

Sprezone powietrze do dyfuzorow rurowych bedzie doprowadzane z jednej dmuchawy rotacyjnej Roots’a
natomiast pompy mamutowe napedzane bgda z dmuchawy membranowej zamontowanej w komorze (studni)
instalacyjnej oczyszczalni (SI). We wspomnianej szafce bedzie rowniez zamontowany sterownik zapewniajacy
automatyczng prace catego uktadu technologicznego oczyszczalni.

W celu uniknigcia rozprzestrzeniania si¢ nieprzyjemnych zapachoéw przewidziano wentylacje
grawitacyjng. W zintegrowanej nadbudowie nad komora osadu czynnego bedzie zamontowana rura nawiewna
DN 150. Rura nawiewna bedzie wyprowadzona min. 50 cm ponad poziom terenu i zakonczona nawietrzakiem
z filtrem antyodorowym wypetionym wkladem z weglem aktywnym. Natomiast w sklepieniu komor bedzie
zamontowany kréciec do montazu przewodu wentylacji wysokiej DN 150.

2.7. Charakterystyka techniczna obiektow oczyszczalni sciekéw
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw:

Osadnik wstepny OS1 — Zelbetowa komora $rednicy wewnetrznej D=2000mm, wysokosci okoto 3,5m o po-
jemnosci catkowitej brutto 11,0 m? wraz z wyposazeniem:

® ksztaltka wlotowa,

® dwie nadbudowy z otworami wlazowymi o $rednicy wewngtrznej 600 mm z wlazami typu lekkiego,
® szczelinowy filtr odptywowy z deflektorem,

® rurocigg doplywowy z pompy mamutowej, dozujaca osad nadmierny z reaktora biologicznego,

Wiot i wylot z osadnika posiada trojnik odpowiednio kierujacy przeptyw $ciekow oraz zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ kozucha do odptywu. Korpus przykryty jest plyta zelbetowa z wtazem ®600 oraz ukta-
dem wentylacyjnym sktadajacym si¢ z kominka zintegrowanego nawiewno-wywiewnego ®160 z wypeknie-
niem weglem aktywnym, ktory stanowi neutralizator odorow. f.aczna objgtosé komor osadnika wstgpnego po-
winna wynosi¢ 1112 m?, celem zapewnienia odpowiedniego czasu przeplywu $ciekdw, pozwalajace na swo-
bodng sedymentacje i flotacj¢ zanieczyszczen.

Osadnik wstepny OS2 — zelbetowa komora $rednicy wewngtrznej D=1500mm, wysokos$ci okoto 3,5m o po-
jemnosci catkowitej brutto 6,2 m* wraz z wyposazeniem:

® ksztaltka wlotowa,

¢ dwie nadbudowy z otworami wlazowymi o $rednicy wewnetrznej 600 mm z wlazami typu lekkiego,
® szczelinowy filtr odptywowy z deflektorem,

® rurociag doptywowy z pompy mamutowej, dozujaca osad nadmierny z reaktora biologicznego,

Wiot i wylot z osadnika posiada trdjnik odpowiednio kierujacy przeptyw s$ciekow oraz zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ kozucha do odptywu. Korpus przykryty jest ptyta zelbetowa z wltazem ®600 oraz ukta-



dem wentylacyjnym sktadajacym si¢ z kominka zintegrowanego nawiewno-wywiewnego ©160 z wypetnie-
niem weglem aktywnym, ktory stanowi neutralizator odorow. Laczna objetos¢ komor osadnika wstepnego po-
winna wynosi¢ 67 m?, celem zapewnienia odpowiedniego czasu przeptywu $ciekow, pozwalajace na swobod-
ng sedymentacj¢ i flotacje zanieczyszczen.

Komora reaktora biologicznego RBI1 - Zelbetowa komora $rednicy wewnetrznej d=2000mm, wysokosci okoto
2,7m o pojemnosci calkowitej brutto 8,5 m® wraz z wyposazeniem:

® zloze zanurzone (ksztalttki z tworzywa sztucznego) o objetosci okoto 5,4 m?,
® trzy dyfuzory rurowe dtugosci 0,5m,

® zintegrowana pokrywa rewizyjna z pokrywa wtazem typu lekkiego,

¢ filtr odpltywowy

Komora reaktora biologicznego RB2 - zelbetowa komora $rednicy wewnetrznej d=1500mm, wysokosci okoto
2,7m o pojemnosci catkowitej brutto 4,8 m® wraz z wyposazeniem:

® zloze zanurzone (ksztaltki z tworzywa sztucznego) o objetosci okoto 2,4 m’,

¢ dwa dyfuzory rurowe dtugosci 0,5m,

® zintegrowana pokrywa rewizyjna z pokrywa wtazem typu lekkiego,

¢ filtr odptywowy

Reaktory biologiczne wyposazone sg w zloza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio uksztalttowanego
tworzywa sztucznego o powierzchni wlasciwej nie mniejszej niz 200 m*m?. Cylindryczny ksztalt elementow
ztoza z pionowymi ,,tunelami napowietrzajagcymi” umozliwiaja swobodny przeptyw powietrza do rozwijajacej
si¢ na jego powierzchni btony biologicznej przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego mieszania
sciekow. Odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos$¢ konstrukcji ztoza, pozwala na poruszanie si¢ obstugi po jej
powierzchni bez obawy uszkodzenia, co znaczaco ulatwia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych.

Na dnie komory, na wykonanej ze stali nierdzewnej ramie wsporczej zloza, zamontowane s3
drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe $63 o dlugosci 500mm, dostarczajace powietrze do z16z.

W celu utatwienia czynnosci konserwacyjnych przyjeto rozwigzanie bez stalego kotwienia ramy wsporczej
ztoza do dna zbiornika. Korpus przykryty jest dzielong pokrywa wykonang z lekkiego stopu aluminium, o
grubosci nieprzekraczajacej 4mm i wadze nie wigkszej niz 70kg, zapewniajacego odpowiednia sztywnosé
konstrukcji oraz tatwy demontaz pokrywy przez dwie osoby.

Pokrywa wyposazona jest dodatkowo w otwor rewizyjny z wlazem kontrolnym o wymiarach 400x400 mm
oraz uktad wentylacyjny.

Reaktor wyposazony w uktad recyrkulacyjny pozwalajacy na zawracanie czesci $Sciekow do osadnika
wstepnego. Uktad jest zasilany za pomoca dmuchawy membranowej umieszczonej w studni instalacyjne;j.

W celu kontroli poziomu natleniania Sciekow i1 optymalizacji procesOw oczyszczania zachodzacych na
powierzchni zloza biologicznego, reaktor biologiczny wyposazony w sonde tlenowa, odpowiednio sprzezona z
uktadem automatyki.

Przyjete w bioreaktorze rozwigzania techniczne i materiatowe powinny by¢ poddane ocenie mozliwosci
stosowania w budownictwie przez Instytut Ochrony Srodowiska — Panstwowy Instytut Badawczy, a caly
bioreaktor biologiczny winien posiada¢ aktualng Aprobata Techniczna.

Studnia instalacyjna SI — zelbetowa komora $rednicy wewngetrznej D=1500mm, wysokos$ci okoto 2,3 m wraz z
wyposazeniem:

® dwie dmuchawy rotacyjna typu Roots’a o wydajno$ci 24-26m*/h, mocy 1,1kW,

® dmuchawa membranowa o wydajnosci 5,1m*/h mocy 0,51kW, sterowanie,

® zintegrowana nadbudowa o §rednicy wewngtrznej 600 mm zakonczona wtazem typu lekkiego,

® pompa mamutowa osadu nadmiernego,

Wyposazona jest w dmuchawy napowietrzajace, uktad wentylacji mechanicznej oraz osprzgt hydrauliczny
regulujacy przeptyw powietrza w ciagu technologicznym.

Dmuchawa napowietrzajaca osad czynny w reaktorze biologicznym typu roots o wydajno$ci 24-26 m*/h oraz
mocy 1,1kW stluzy do doprowadzenia powietrza do bioreaktora i odpowiedniego natlenienia zloza
biologicznego. W celu uelastycznienia pracy uktadu recyrkulacji osadu i odprowadzenia osadu nadmiernego do
osadnika wstepnego zastosowano dodatkowg dmuchawe membranowg o wydajnosci 5,1 m*/h i mocy 51W,
napedzajaca uktady pompy mamutowe. Rozdziat przeptywu powietrza realizowany jest poprzez odpowiednio
dobrany, uktad napowietrzajacy wykonany z rur PE oraz zbrojonych we¢zéw elastycznych o $rednicach nie
mniejszych niz 20mm.



Catoscia procesu pracy reaktora biologicznego, dmuchaw oraz elektrozawordow steruje odpowiednio dobrany i
skonfigurowany sterownik umieszczony w rozdzielnicy zasilajaco-sterujace;.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujagca montowana jest na pokrywie komory. Rozdzielnica sterujagca wykonana z
alucynku o stopniu ochrony podstawowej IP65 stanowi obudoweg ukladow =zasilania, sterowania oraz
sygnalizacji urzadzen.

Zasilanie rozdzielnicy wykonane jest w ukladzie sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania oraz wylacznik réznicowopradowy o znamionowym
pradzie roznicowym zadzialania 1,,=30mA. W celu zabezpieczenia dmuchaw przed przegrzaniem zastosowano
miernik temperatury studni z wy§wietlaczem LCD odpowiednio sprz¢zony z uktadem automatyki.

Nadzér nad prawidlowa pracg urzadzen realizowany jest przez wyposazony w wyswietlacz sterownik.

Sterownik programowalny mikroprocesorowy np. Unitronics JAZZ realizuje funkcje sterowania oczyszczalnia
na podstawie ustalonego algorytmu i stanu odpowiednich wej$¢ cyfrowych i analogowych. Wszystkie sygnaty
analogowe i cyfrowe z urzadzen powinny wchodzi¢ na sterownik. Poprzez tacze komunikacyjne RS485 taczy
si¢ z modemem, ktéry poprzez sie¢ GSM wysyta komunikaty SMS do ustawionych odbiorcéw (karta GSM po
stronie zamawiajacego).

Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki @1000 — @1200) oraz Aprobat¢ Techniczng IBDiM i
ITB (81500 — @3000).

Kazdy z elementéw prefabrykowanych powinien by¢ wykonany w zakltadzie produkcyjnym posiadajagcym
wdrozony system ZKP, z surowcéw poddawanych regularnej kontroli jakosciowe;j.

Algorytm pracy urzadzen technologii oczyszczalni Sciekow:

Realizowany przez sterownik programowalny w zalezno$ci od nastaw czasowych urzadzen, poziomu tlenu i
temperatury oraz algorytmu pracy urzadzen.

Sterownik winie realizowa¢ nastawy czasu pracy oraz czasu przerwy w pracy poszczegélnych urzadzen
oczyszczalni. Realizuje rowniez zliczanie czasu pracy urzadzen oraz ilo$¢ zalaczen. Na wyswietlaczu
sterownika sygnalizowane s3 wszystkie stany awaryjne urzadzen sterowniczych oraz wykonawczych.
Wszystkie urzadzenia wymienione powyzej mogg pracowac¢ w trybie automatycznym sterowanym za pomoca
sterownika z ustalonym algorytmem pracy lub ustawieniem recznym.

Procesowi automatycznego sterowania podlegaja wylacznie urzadzenia, jesli sygnat zezwolenie na prace
automatyczng jest aktywne, w przeciwnym razie sterownik nie wykonuje procesu sterowania, a tylko
monitoruje stan oczyszczalni.

Urzadzenie, dla ktérego pojawit si¢ sygnal awarii nie bierze udzialu w sterowaniu tak dlugo jak jest
utrzymywany sygnat awarii. W przypadku wystgpienia awarii wysytany jest sygnat SMS na telefon GSM do
wybranych uzytkownikow.

Dmuchawa podstawowa DGl pracuje na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy i postoju.
Dodatkowym warunkiem zataczenia dmuchawy jest niski poziom zmierzonego tlenu przez sondy tlenowe.
Wartos¢ ta ustawiana jest na sterowniku.

Dmuchawa pomocnicza DP1 pracuje na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy i postoju.
Elektrozawory EL1 oraz EL2 pracuja na podstawie ustawionego na sterowniku czasu pracy i postoju.

Wentylator W1 pracuje na podstawie zmierzonej przez czujnik temperatury w komorze studni instalacyjne;.
Przekroczenie zadeklarowanej na sterowniku temperatury maksymalnej (przegrzanie), powoduje zataczenie
wentylatora.

Poziom osadu w komorze osadnika wstgpnego (OSW) mierzy przekroczenie dopuszczalnej grubosci warstwy
osadu, realizowane jest to poprzez sonde grubosci warstwy osadu oraz przetwornik EU-AL.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto$ci zostanie wystany sygnat SMS do wybranych
uzytkownikow.

Poziom tlenu mierzony jest przez czujnik stezenia tlenu rozpuszczonego ST1. Warto§¢ zmierzonego tlenu
warunkuje ztaczanie dmuchawy glowne;.



Rysunek pogladowy projektowanej oczyszczalni sciekow:

Komora pomiarowa KP

Parametry techniczne komory pomiarowej sciekdw oczyszczonych:

- §rednica komory d=1200m zelbetowa,

- gleboko$¢ —h=2,1m

- wyposazenie przetwornik ultradzwigkowy np. FLOWBOX do pomiaru przeptywu $ciekow oczyszczonych z
rejestratorem przeplywu.

Studzienka zbiorcza — miejsce poboru préb

Parametry techniczne studzienki zbiorczej reaktora biologicznego:
- $rednica d=400m, PCV
- glebokos¢ — h=0,9m

Wylot otwarty Sciekéw oczyszczonych

Parametry techniczne otwartego wylotu $ciekow oczyszczonych:
- §rednica wylotu D=200mm,

- obudowa wylotu betonowa

- rz¢dna dna wylotu Rd=148,10m n.p.m.

Rodzaj urzadzeh pomiarowych i sygnalizacyjnych

Pomiar ilosci $ciekow oczyszczonych odprowadzanych wylotem odbywac si¢ bedzie w studzience pomiarowej
(SP) z przeptywomierzem ultradzwigkowym.
Dla prawidlowego prowadzenia proceséw technologicznych przewidziano pomiary:

® w komorach reaktora biologicznego — pomiar st¢zenia tlenu
Sygnalizacja standw awaryjnych oczyszczalni sygnalizowana bedzie za posrednictwem modemu GSM/GPRS
generowanych w formie krotkich komunikatow SMS do konserwatora sieci kanalizacyjne;.

Eksploatacja

Oczyszczalnia dziata samoczynnie. Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbatlosé¢
o regularne usuwanie osadow z osadnikoéw wstepnych oraz przeglad i konserwacja dmuchaw
napowietrzajacych. Indywidualne zasady eksploatacji nowo wybudowanej oczyszczalni, czestotliwosé
wywozow osadow, ustawien parametrow napowietrzania oraz pozostate aspekty eksploatacyjne nalezy okresli¢
podczas wykonywania rozruchu technologicznego oczyszczalni sciekow.



Skladowanie i posadowienie

Korpusy komor oczyszczalni $ciekow sktadowaé w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Posadowienie
elementéw studni powinno odbywaé si¢ w okreslonej kolejnos$ci z zachowaniem odpowiednich rzgdnych,
katow wlot/wylot oraz pionowosci konstrukcji. Elementy studzienek taczy¢é za pomoca odpowiedniego
uszczelnienia.

Przygotowanie podtoza

Dno wykopu w miejscu posadowienia oczyszczalni nalezy przygotowa¢ wykonujac podbudoweg grubosci min.
15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min. 10 cm i
zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej posadowienia.

2.8. Doprowadzenie sciekow

Scieki surowe doprowadzone z kanalizacji sanitarnej tlocznej do komory osadnika wstepnego (OW1) ze
spadkiem w kierunku przeptywu. Ze wzgledu na nienormatywne zaglebienie kanalizacji nalezy zastosowaé
izolacje termiczng np. z keramzytu, pianki polistyrenowej lub innego materiatu odpornego na dziatanie wody.

Poza przepustowoscia oraz podstawowymi parametrami technologicznymi cechami charakterystycznymi
dopuszczalnych rozwigzan rownowaznych sa:

1. zabudowa oczyszczalni w betonowych monolitycznych zbiornikach.

2. zblokowanie w kazdym monolitycznym zbiorniku osadnika gnilnego oraz bioreaktora hybrydowego;

3. wytrzymala konstrukcja zbiornikéw zapewniajgca szczelno$¢ - wykonanie z betonu wibroprasowanego
zbrojonego

4. hybrydowa technologia - osad czynny wspomagany zanurzonym ztozem biologicznym.

5. w peli automatyczna praca kontrolowana przy pomocy programowalnego sterownika, elektrozaworow
oraz dmuchawy.

6. system monitoringu i powiadamiania o stanach awaryjnych stuzby eksploatacji.

7. wymagane gtowne funkcje sterownika:
- pamie¢ stata niewrazliwa na zaniki pradu,
- licznik czasu pracy i wylaczen poszczegdlnych podzespotow,
- sterownik musi posiada¢ znak CE,
- funkcja zarzadzania dozowaniem i recyrkulacja osadu
- pomiar osadu/zwiesiny w komorze osadnika wstepnego
- sygnalizowanie o stanach awarii poprzez modem GSM
- pomiar i rejestracja przeptywu $ciekow oczyszczonych

8. usytuowanie elementdw automatyki w zewnetrznej, niezaleznej szafce sterujgcej z tworzywa sztucznego, w
podwoéjnej obudowie o minimalnym stopniu ochrony min. IP54. Wszystkie elementy sktadowe szafki
(kratka wentylacyjna, sygnalizacja $wietlna) musza spetnia¢ kryteria minimalnego stopnia ochrony IP 54.
Nie dopuszcza si¢ urzadzen w ktérych elementy elektryczne znajdujg si¢ w obudowie zintegrowanej ze
zbiornikiem oczyszczalni.

9. praca oczyszczalni wedlug programowanego dobowego harmonogramu. Nie dopuszcza si¢ urzadzen w
ktérych napowietrzanie jest procesem ciagltym.

10.sygnalizacja $§wietlna informujaca uzytkownika o stanach awaryjnych oraz konieczno$ci przeprowadzenia
okresowych czynnosci serwisowych wraz z transmisjg sygnatéow za posrednictwem modemu GSM/GPRS
przy zastosowaniu selektywnych kodow SMS.

11.wewnetrzny element odplywowy zapewniajacy pobranie probki oczyszczonych Sciekéw w kazdym
momencie niezaleznie od harmonogramu pracy oczyszczalni.

12.1okalizacja przewodow osadu nadmiernego wytacznie wewnatrz zbiornikow oczyszczalni.

13.mozliwo$¢ dokonania czynno$ci zwigzanych z czyszczeniem filtrow, ztoza i serwisem dyfuzoréw bez
konieczno$ci oprozniania zbiornika i wchodzenia do jego wngtrza.

14.brak ruchomych elementéw wewnatrz zbiornika.

2.9. Zasady montazu oczyszczalni

Wszystkie zbiorniki oczyszczalni nalezy posadowi¢ w wykopie jamistym, (wedlug zalecen producenta).
Odleglto$¢ migdzy zbiornikami powinna wynosi¢ zgodnie z rysunkiem nr S-2 nie mniej niz 100 cm. Zbiorniki
nalezy doktadnie wypoziomowaé. Wszystkie komory zbiornikow musza by¢ w trakcie zasypywania
sukcesywnie napetniane woda do wysokosci zasypki lub 10+20 cm powyzej poziomu zageszczanej zasypki.



Studzienke rozdzielcza i zbiorcza nalezy montowa¢ w przygotowanych i odwodnionych wykopach na
podsypce piaskowej grubosci 30 cm zaggszczonej do wspotczynnika 0,96 wg skali Proctora. Studzienki
zasypywaé mieszankg piaskowo-cementows zageszczang mechanicznie ruchem spiralnym. Na 1 m® zasypki
(piasku lub zwiru) nalezy dodawac 80 kg cementu.

Uwaga

e Ostateczne uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy zalewanie

zbiornikéw wodami opadowymi i roztopowymi.

e Teren wokot oczyszczalni zabezpieczy¢ przed ruchem mechanicznych pojazdow kotowym.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione;j.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta oczyszczalni.

2.10. Roboty odwodnieniowe.

W miejscu planowanej przebudowy oczyszczalni Sciekdw nie przewiduje si¢ wystepowania wody gruntowe;.
W przypadku prowadzenia robot w porze deszczowej moze wystapi¢ lokalnie zwickszony poziom wod
gruntowych. W takim przypadku nalezy obnizy¢ zwierciadlo wody metoda pompowania wglebnego wody
gruntowe;.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej prowadzi¢ za pomocg iglofiltrow, ilos¢ igtofiltrow, rozstaw i glgbokos¢
wplukiwania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow na budowie.

Prace odwodnieniowe metodg wglebng nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do sufozji drobnych frakcji z
odwadnianych warstw, co moze grozi¢ rozluznieniem i obnizeniem no$nos$ci gruntu.

W przypadku wystapienia opadoéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy
odwadnia¢ powierzchniowo, wody przypadkowe odpompowywaé bezposrednio z wykopu, ze studzienek
zbiorczych d=0,30 - 0,50 m umieszczonych w odstgpach ok. 30-40m, w najnizszych miejscach uktadane;j sieci.
W przypadku odwodnien powierzchniowych dnie wykopu przewidzie¢ saczki ceramiczne d=10 cm. Wode
odpompowywac za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych membranowych np. 2x34PM. Wode
odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.

Czas pompowania nalezy rozlicza¢ zgodnie z potwierdzonym przez nadzoér inwestorskim dziennikiem
pompowania. Prace odwodnieniowe nie podlegajg dodatkowym rozliczeniom robot.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.

Zaleca si¢ aby roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich stanow wody w
gruncie. Po zakoficzeniu prac ziemnych nalezy usuna¢ z wykopu wszystkie materialy i urzadzenia uzywane w
trakcie prowadzenia prac. Grunt zage$ci¢ do warunkow pierwotnych. Wode¢ z odwodnienia wykopow
odprowadzi¢ do rowoéw melioracji szczegotowej i naturalnych zaglebien nieuzytkow. Odprowadzenie wod z
odwodnienia do wod powierzchniowych i do gruntu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Prace odwodnieniowe uzalezni¢ od aktualnych warunkéow gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgca infrastrukturg techniczng znajdujaca si¢ w poblizu
wykopow.

2.11. Roboty ziemne i montazowe.
2.11.1. Roboty ziemne.

Calos¢ prac ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czgs¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994.
(Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z
tworzyw sztucznych”.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta systemu.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowa, recznie lub
mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku
przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdhuiz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.



Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian zlozone jest z
oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie sgsiednich
klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki z gruntu rodzimego.

2.11.2. Skladowanie urobku i materialow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy
przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntdw nasypowych. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury,
studnie) nalezy sktadowa¢ wzdluz trasy budowanej kanalizacji.

2.11.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace podziemne
uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokos$ciowych
powiadomié¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje
wsporczg podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez
obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywacé rg¢cznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcego oraz niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego w tym instalacji
drenazowej nalezy bezwzglgdnie usunac i przywroci sprawnosé techniczng do stanu pierwotnego.

W przypadku napotkania w strefie wykopow niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych np. instalacje
drenazowe 1 w sytuacji ich uszkodzenia, fakt ten nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
stuzbom eksploatacyjnym jednostek uzbrojenia podziemnego (ZGK, Energa, Orange itp.) i w porozumieniu z
nimi uszkodzong instalacj¢ nalezy naprawi¢ lub zlikwidowac.

2.11.4. Ukladanie rurociagow.

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewod z rur
tworzywowych PCV-U laczonych na kielich uszczelniony uszczelka gumowa.

Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zard6wno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dlugosci.
Opuszczong do wykopu rure uklada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy rurociggu nalezy zastosowac¢ odpowiednie ksztaltki. Wszystkie
polaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz
roboczym.

Przy uktadaniu rurociggu kanalizacyjnego w wykopie stosowaé nastepujace zasady:

. Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po ulozeniu obsypac
warstwg gruntu rodzimego o gr. 30cm, doktadnie ubijajac warstwy po obu stronach przewodu, po czym wykop
zasypac, zageszezajae warstwami. Do podsypki i obsypki stosowaé grunt rodzimy z wykopu.

. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje si¢ do zasypu, a
zageszczenie wykona¢ ptytami wibracyjnymi.

Glebokos¢ utozenia rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto
wigksze od glebokosci przemarzania gruntu (min. 1,6m).

Zasypanie rurociagu nalezy rozpoczac¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociagu na odcinku strefy niebezpiecznej.
Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 30cm z zageszczeniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Przewody z rur PCV uklada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem prawidlowego montazu
rur jest wlasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora powinna wynosi¢ zgodnie z nin. projektem 15cm.
Elementem poprzedzajacym montaz rur jest zaggszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora
plaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypehi¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni.
Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed utozeniem
rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rure po jej utozeniu.



Przy uktadaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty cata
plaszczyzna na usypanej warstwie materialu wypetniajacego.

2.11.5. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym
zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegdlnych wypadkach z piasku dowiezionego.
Grunt rodzimy z wyporu rurociagu, studni i obsypki nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez
inwestora. Na pozostalej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegélne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm
wymagaja ubicia i zaggszczenia.

Zasypke wykopodw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

2.11.6. Odbiory robot.
2.11.6.1. Odbiory robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:
e wykonanie wykopu i podtoza,
o zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
o stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
o katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,
e wykonanie niezbednych wyjsc¢ i zejs¢ do wykopow.

2.11.6.2. Odbiory robot technologiczno-montazowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b) materiatow,
¢) utozenia przewodu, w szczego6lnosci:
glebokosci utozenia przewodu,
odleglosci od budowli sasiadujacych,
zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,
utozenia przewodu na podtozu piaskowym,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkéw przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu.

Odbior techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokoldw z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

o sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

o sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania uzbrojenia,

o sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego — inwentaryzacji powykonawczej.

2.11.9. Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z p6zniejszymi zmianami wprowadzonymi



zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych,

- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

- teren nieutwardzony wokoét wtazow do studzienek zabrukowac lub obetonowac na szer. 1,0m,

- z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, shupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w miejscach kolizji
wykona¢ metodg tunelowg bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli odleglo$¢ jest
mnigjsza niz 0,60 m, nalezy stosowa¢ rury oslonowe na przewodzie wodociggowym, zgodnie z normg PN-
92/B-01706,

- uzbrojenie kolizyjne uniemozliwiajace wykonanie kanalizacji nalezy przebudowal¢ w porozumieniu z
nadzorem inwestorskim i autorskim budowy

- po utozeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97 zgodnie z BN-
72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normami PN-65T-
0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurocigg nalezy zasypywaé warstwami i
zageszcza¢ mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi np. typu
»AROT”,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegolnymi gestorami uzbrojenia lub
instytucji podanymi w zatacznikach,

- przewody uktada¢ w odlegtosci conajmniej 2,0 m od drzew,

2.11.10. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzega¢ norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacje prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokumentacje zwigzane z niniejszym projektem:

1/ Przedmiar robot.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

3/ Kosztorys inwestorski.

3. Zasady eksploatacji oczyszczalni sciekéw.

Zaprojektowana oczyszczalnia pracuje w cyklu automatycznym i nie wymaga stalych czynnos$ci
eksploatacyjnych, a jedynie nadzoru serwisowego. Przed rozpoczgciem normalnej eksploatacji oczyszczalni
konieczne jest sprawdzenie poprawnos$ci montazu oraz pierwsze uruchomienie instalacji wraz z kontrola
poprawno$ci  dzialania wszystkich podzespotow oczyszczalni. W celu przyspieszenia rozwoju
mikroorganizmoéw oczyszczajacych S$cieki nalezy dowiezé beczkowozem $wiezego osadu czynnego z
prawidlowo pracujgcej oczyszczalni §ciekow 1 napetni¢ komore reaktora biologicznego bezposrednio przed
doprowadzeniem $ciekoOw bytowych, mozna ewentualnie wprowadzi¢ biopreparaty.

W czasie eksploatacji nalezy przeprowadzac okresowe czynnosci serwisowe:

= oczyszczenie filtrow odptywowych w osadniku wstgpnym i1 w komorze reaktora osadu czynnego,

= kontrola poziomu osadu w osadniku wstgpnym co 2-3 miesigcy; w przypadku stwierdzenia przekroczenia
dozwolonego poziomu osadu konieczne bedzie usunig¢cie osadu z osadnika przy pomocy taboru
asenizacyjnego; w zaleznosci od specyfiki obiektu, z ktérego odprowadzane sag $cieki osad z osadnikow
nalezy usuwacé co 3-4 miesiecy; w pierwszym okresie uzytkowania oczyszczalni zwykle osad nalezy
usunag¢ po 2 miesigcach, natomiast kolejne cykle usuwania osadu realizuje si¢ nie czgéciej niz co 3
miesiecy, a w pewnych przypadkach nawet co 4 miesiace,

= kontrola wybranych parametréw osadu czynnego,

= gprawdzenia stanu technicznego dmuchaw, pomp mamutowych, stopnia zanieczyszczenia filtréw
powietrza, droznosci kanalizacji oraz nastaw regulacyjnych,

» oczyszczenie wypetnienia ztdz biologicznych.



Zasady uzytkowania oczyszczalni:

= nie wolno wprowadza¢ do kanalizacji zwigzkow toksycznych, duzej ilosci substancji dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktow ropopochodnych, zwigkszonej ilosci substancji thuszczowych i olejowych, farb,
lakieré6w, materiatow budowlanych, duzej ilosci piasku, tekstyliow, papieru, wlosow, itp.; nie wolno
rowniez wprowadzaé do kanalizacji sanitarnej skroplin z kottow kondensacyjnych, wod drenazowych oraz
wod deszczowych i roztopowych,

» w przypadku wprowadzenia znacznej iloSci wyszczegélnionych wyzej substancji konieczne bedzie
wezwanie autoryzowanego serwisu w celu podjgcia $rodkow zaradczych w celu podtrzymania
biochemicznych proceséw oczyszczania Sciekow,

= zmiana sposobu uzytkowania obiektu z ktérego odprowadzane sa Scieki do oczyszczalni wymaga
niezwlocznego kontaktu z producentem oczyszczalni w celu sprawdzenia i dostosowania parametrow
pracy oczyszczalni do nowych warunkow; do istotnej zmiany sposobu uzytkowania nalezy uruchomienie
punktu gastronomicznego, zwigkszenie lub zmniejszenie liczby uzytkownikow, dlugie przerwy w
uzytkowaniu obiektu, remont lub przebudowa obiektu, uruchomienie produkcji rzemieslniczej, itp.

Poza tym nalezy tylko obserwowac sygnalizacje diod w szafce sterowniczej wskazujacych stan pracy
oczyszczalni. W przypadku sygnalizacji stanu alarmowego nalezy niezwlocznie skontaktowac sig z
autoryzowanym serwisantem. Podobnie nalezy postapi¢ w przypadku dtuzszego niz 6 godzin braku doptywu
energii elektrycznej do szatki sterownicze;j.

Wskazane jest rowniez zlecanie okresowej kontroli jakosci oczyszczonych sciekow.



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT:

Przebudowa oczyszczalni Sciekow.

LOKALIZACJA:
Schodno, dz. nr 37/1 obreb 0007 Schodno, jednostka rej. 220602_2.0007.37/1

gmina Dziemiany, powiat koScierski, woj. pomorskie

INWESTOR: Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany

w Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
Projektowat: specjalnosci: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
mgr inz. Roman Manski energetyczne nr 121/Gd/01 POM/IE/0100/05

Bytéw, maj 2017r.

ovitoranneaoy PRACOWNIA PROJEKTOWA

WU\‘:&/UUUU@) mjr T, MvaJtMv ',!I'fv ﬂvﬁv
77-100 BYTOWV ul. Jana Pawia Il 7/3 tel. 602217314




Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny;
2. Obliczenia techniczne;
3. Zestawienie podstawowych materiatow;
4. Rysunki techniczne:
rys. nr E-1 Schemat instalacji elektrycznej oczyszczalni sciekow

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

- Warunki techniczne przytaczenia;

- Projekt budowlany zagospodarowania oczyszczalni Sciekow;
- Zlecenie inwestora;

- Wizja w terenie;

- Obowigzujace przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla
projektowanej przebudowy oczyszczalni Sciekow w miejscowosct Schodno nr dz. 37/1
obrgb Schodno, gm. Dziemiany.

1.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- instalacje elektryczne wewng¢trzne;
- system monitorowania i1 sterowania pracg oczyszczalni §ciekdw.

1.4 Linie kablowe i uziemienia

Istniejagca oczyszczalnia Sciekéw zasilana jest z istniejagcego zintegrowanego ztgcza
kablowego ZK1+P-ENERGA zlokalizowanego na dziatce nr 37/1 obrgb Schodno.

Od istniejacego zlacza kablowego ZK do sterownicy RS ulozy¢ kabel WLZ
YKY5x6mm?®.

Kabel utozy¢ w rurze ostonowej DVKS50.

Przewody wchodzace do komor oczyszczalni $ciekow nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych lub przepustach kablowych. Miejsca wprowadzenia przewodéw do rur
powinny by¢ uszczelnione uszczelnieniem kablowym systemowym.

Kable utozy¢ po wytyczonej trasie przez stuzbe geodezyjng na podstawie planu
zagospodarowania terenu.



Kabel utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Kable uktada¢ na posypce z piasku o
grubos$ci minimum 0,Im, nastgpnie zasypa¢ warstwag piasku o grubosci minimum
0,1m. W wykopie utozy¢ foli¢ niebieskg z tworzywa sztucznego o szerokosci 0.20m
nad kablem (0.25m).

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu kable
uktada¢ w ostonie rur tworzywowych np. systemu ,,AROT”.

Wszystkie prace zwigzane z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z norma PN-76E-
05125. Szyne PE sterownicy RS nalezy uziemic.

Wykona¢ uziom pretami ,,Galmara” (Ru <10Q).

Do szyny PE przylaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia i rurociggi technologiczne
oczyszczalni. Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob trwaty w czasie i
chronione przed korozja.

1.5 Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.5.1. Sterowanie oczyszczalni Sciekow

Wszystkie obwody elektryczne oczyszczalni Sciekdw zasilane bedg z sterownicy RS.
Uktad sieciowy TN-S.

Szafke sterowania elektrycznego dostarcza producent oczyszczalni. Sterownica
powinna by¢ wykonana w podwdjnej obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zataczane
termostatem). Wykonanie drzwi wewnetrznych powinno gwarantowaé szczelno$¢
minimum IP 42, co umozliwi swobodne manipulowanie przy sterownicy w trudnych
warunkach pogodowych. Szatke instalowaé¢ w bezposrednim sgsiedztwie zbiornikow
na prefabrykowanej podstawie o wysokos$ci 50 cm. Szatke zaopatrzy¢ w 2 zamki, ktore
powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia 1 warunki atmosferyczne, a
otwierane nietypowym kluczem, tym samym, ktory stosowany jest do otwierania
pokryw zbiornikdéw pompowni oraz zamkoéw w ogrodzeniu obiektu. Sterownica winna
spetnia¢ dwie podstawowe funkcje: sterowania oczyszczalni 1 komunikacji.

1.5.2. Wymagania stawiane wyposazeniu sterownicy RS

Wyposazenie sterownicy powinno zawierac:

1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim przystosowany
do wspotpracy z modemem GSM,

2) przetacznik zasilania rezerwy sie¢ / 0 / agregat,

3) wylacznik gtowny zasilania,

4) ochronnik przeciwprzepigciowy w trzech fazach + N w klasie B,

5) ochronnik przeciwprzepigciowy w trzech fazach + N w klasie C,

6) ochronnik przeciwprzepigeciowy w trzech fazach + N w klasie D,

7) ochrone przeciwprzepieciowa sygnatu analogowego,

8) ochrone przeciwporazeniowq realizowang wytacznikami roznicowopradowymi,

9) wylaczniki silnikowe z pokretlem, realizujgce funkcj¢ zabezpieczenia zwarciowego 1 przecigzenio-
wego dmuchawy,

10) wytacznik obwodow sterowania z bezpiecznikiem,

11) transformator bezpieczefnstwa dla obwodoéw sterowania,



12) czujnik zaniku, kontroli 1 asymetrii faz,

13) wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optyczne;,

14) modem GSM pracujacy w jednostronnej komunikacji z mozliwoscig transmisji sygnaldw o awarii
w formie krotkich komunikatéw SMS,

15) ogrzewanie szafy o mocy 50W sterowane termostatem,

16) gniazdo do podtaczenia agregatu,

17) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,
18) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami,

19) wylacznik réznicowopradowy dla gniazda serwisowego,

20) sterowanie o$wietleniem zewn¢trznym (wylacznik zmierzchowy),

21) sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,

22) przyciski START 1 STOP,

23) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

24) wytacznik nadmiarowo pradowy gtowny C303-16A.

25) uktad pomiaru przeptywu $ciekow ultradzwigkowy np. FLOWBOX

1.6 System monitorowania i sterowania pracg oczyszczalnig Sciekow

System monitorowania 1 sterowania praca oczyszczalnig S$ciekow RS powinien
wysyta¢ komunikaty za posrednictwem modemu GSM/GPRS o stanach awaryjnych
oczyszczalni.

Lista monitorowanych stanow awaryjnych:
- awaria dmuchawy nr 1 1 nr 2.
- awaria zasilania, zanik napiecia.

- wlamanie.

1.7 Ochrona od porazen elektrycznych

Uktad zasilania sieciowego elektroenergetycznego na terenie oczyszczalni $ciekow -
TN-S.

Na terenie oczyszczalni zastosowano ochrong przed dotykiem posrednim.

Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez zastosowanie szybkiego
wylaczenia zasilania / dla sieci zasilajacej t<5sek.-TN-C, dla instalacji odbiorcze;j
t<0,2sek.-TN-S/.

Samoczynne  wylaczenie zasilania  realizowane  bedzie wytacznikami
réznicowopragdowymi 1 wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob trwaly w czasie 1 chronione
przed korozja.

Koncowki zyl przewodow oznaczy¢ kolorami:
-pomaranczowy — L1, L2, L3
-niebieski - N
-z6tto-zielony — PE
1.8 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-instalacyjnych”. Czg¢$¢ V. Instalacje



elektryczne. Warszawa 1984 r.

2. Kolorystyka zyt kabli zgodnie z PN-90/E05023.

Szatke opisa¢ zgodnie ze schematem.

4. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ kompletne badanie
urzadzen zabezpieczajacych oraz instalacji 1 urzadzen elektrycznych.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci€¢ na poziom rezystancji izolacji 1 cigglos¢
przewodu ochronnego PE. Zakonczenie prac udokumentowaé protokotem
odbioru z zalgczong dokumentacjg pomiarowa.

(98]

Wszystkie zmiany istotne w wykonawstwie uzgodni¢ z autorem projektu.

2. Obliczenia techniczne

Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej 1 spadkow napiec¢
przeprowadzono w oparciu o program OBL.

2.1 Bilans mocy

Moc szczytowa oczyszczalni sciekow:
P=10kW
P.=k;*P;, k=0,7, P,=7,0kW
Prad szczytowy Isz:
I.=P./(1,73xUxcosd), cos$p=0,85, I,=12A

2.2 Dobor przewodow i zabezpieczen (wg IEC 60364-5-523)

Kable i przewody dobrano w oparciu o nastgpujace zaleznosci:
L=< LI
L<1451,
Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
.- obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu,
I,- prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego

I,- prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego (przyjmowany jako warto$¢ pradu powodujgcego dziatanie urzadzenia

zabezpieczajacego w okreslonym czasie)
Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego L=k 1,
gdzie:

ks - jest wspotczynnikiem krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego, przyjmowany jako

rowny: - 1,45 dla wylgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B i C

Wiz od ZK1+P do RS wykona¢é kablem YKY 5x6mm?2.



Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych wartosci.

2.3 Spadek napie¢cia

Przekroj kablal6  V|[mm 2]

Dlugoscé przewodu od zasilania do odbiomika |62

[m]

Maksymalny prad pobierany w obwodzie:

[A] lub moc [7000

Wartos¢ znamionowa napieciazo 380V, ® 400 v, O 440 V, O 600 W,

cos( ¢ 0.8

Obliczony spadek napiecia:0.8 [%]

3.3 Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia wykonano w oparciu o program OBL.

3. Zestawienie podstawowych materialow

WA B W=

— e
AN B WO

prety stalowe ocynkowane GALMAR

bednarka ocynkowana

stup stalowy dla o$wietlenia zewnetrznego SSO60/45/3P
lampa oswietleniowa kompletna LED35W, IP65

cement portlandzki 35 bez dodatkow

Fundament FB100

rury przewodowe z PCW"AROT"DVK & 75

rury przewodowe z PCW"AROT"DVK & 50
rozdzielnica RS

. fundament prefabrykowany-RS
. przewod typu YDYp3x2,5mm?2
. okablowanie oczyszczalni

. kabel YKY5x6mm?2

. kabel YKY3x2,5mm2

9,0 m
14,0 m
1,0 szt.
1,0 szt.
0,1t
1,0 szt.
16,0 m
16,0 m
1,0 szt.
1,0 szt.
6,0 m
1 kpl.
20,0 m
6,0 m
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1.

2.

Zakres robot.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow w m. Schodno.

Zakres opracowania obejmuje informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot zwigzanych z

przebudowsq istniejacej oczyszczalni sciekow.

Kolejno$¢ realizacji elementéw zadania.

Zadanie inwestycyjne w petnym zakresie polega na przebudowie istniejacej oczyszczalni Sciekdw wraz z zasilaniem

elektroenergetycznym i rurociggami podziemnych wraz z uzbrojeniem. Kolejno$¢ etapow robét jest Scisle uzalezniona od

specyfiki robot budowlanych w szczegélnosci mozna okresli¢ nastepujace fazy robét:

3.

prace przygotowawcze i pomiarowe polegajace wytyczeniu geodezyjnym punktéw charakterystycznych
(usytuowanie zbiornikéw technologicznych, uzbrojenie podziemne rurociggdw) i na rozbiérce istniejacych
studni i usunigciu przeszkdd w miejscu nowych urzadzen i trasie projektowanego uzbrojenia i rurociggow,
Ztozenie obok wykopow poza miejscem odktadu urobku oraz zdjecie warstwy humusu.

roboty ziemne, wykopy waskoprzestrzenne umocnione, w terenie nieuzbrojonym i niezabudowanym wykopy
skarpowane. Wykonanie szalowan i obudéw $cian wykopdw,

zabezpieczenie kolidujgcego istniejacego uzbrojenia podziemnego,

utozenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg spadku podtoza kanatéw zgodnie z projektem.
montaz urzadzen, zbiornikéw i uzbrojenia technologii oczyszczalni $ciekdw.

prace budowlano-montazowe;

montaz rurociggow.

wykonanie préb szczelno$ci i odbidr robét zanikajgcych.

reczna obsypka rurociggdéw z zageszczeniem obsypki.

mechaniczne zasypywanie wykopow warstwami gr. 20-30cm z zageszczeniem wibratorem ptaszczyznowym
wraz z demontazem umochien i szalunkow $cian wykopow.

prace wykonczeniowe (odtworzenie nawierzchni, prace porzadkowe, zielen, montaz ogrodzenia itp.);

rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni,

prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej towarzyszacej (instalacje elektryczne, oswietlenie
itp.).

likwidacja odcinkdw kanalizacji, demontaz studni betonowych rozbiérka istniejgcych zbiornikdéw na $cieki,
plantowanie terenu, porzadkowanie po przekopach, rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz odbudowa
nawierzchni drogowych, porzadkowanie terenu po wykonanych pracach,

geodezyjny pomiar powykonawczy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Roboty ziemne bedg prowadzone w otwartym wykopie o $cianach umacnianych szalunkiem systemowym przestawnym. W

rejonie projektowanych rurociggéw wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne.



Istn. zagospodarowanie
zbiorniki istniejacej oczyszczalni hydrobotanicznej

Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji wystepujg budowle naziemne.

4. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Inwestycja polegajaca gtéwnie na pracach ziemnych w wykopach zlokalizowana jest w terenie zamknietym istniejgcym
ogrodzeniem zdala od zabudowy co nie bedzie zagrozeniem dla os6b postronnych.
Dodatkowym elementem zagrazajacym bezpieczefistwu pracownikéw jest fakt prowadzenia robét przy uzyciu maszyn
budowlanych i sprzetu ciezkiego. W poblizu tych maszyn zawsze nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujacych maszyn osoby postronne.
Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow zwtaszcza w Srodowisku
wilgotnym i mokrym.
W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robét nalezy teren budowy wiasciwie oznakowaé
znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowac barierki ochronne nad gtebokimi wykopami i
ktadki przejSciowe dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom.
Przy robotach ziemnych i montazowych nalezy w szczegoinosci:
- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego.

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac w wykopach.

5. Wytyczne instruktazu przed przystapieniem do prowadzenia rob6t.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢ pracownikow przez kierownika robét lub
inspektora nadzoru zgodnie z przepisami:
- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych.
- Rozporzadzeniem Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
zwracajac szczegolng uwage na mozliwos¢ wystapienia niebezpieczenstw wymienionych w punkcie 3. W trakcie
instruktazu nalezy poda¢ sposoby prowadzenia prac zmniejszajace ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w
warunkach technicznych prowadzenia prac, S.T.W. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego opracowania.

Na terenie budowy powinny byC urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.



Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych ufozone w
warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow Ilub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien byé regulamie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
llo¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiange powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczerstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

6. Srodki zapobiegajace pojawieniu sie sytuacji szczegolnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczerstwa ludzi.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wad gruntowych i przypadkowych w dét po jego dnie.

- Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywa¢ rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy przed wodg opadowa, ktdra
moze spowodowac obsunigcie sie $cian wykopow.

- Sciany wykopow waskoprzestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi, w
przypadku wystapienia gruntéw niespoistych nalezy stosowaé szalunki petne. Dopuszcza sie stosowania umocnien
$cian wykopow szalunkiem ptytowym przestawnym posiadajacym odpowiednie atesty bezpieczenstwa i certyfikaty.

- W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowanych. Stosunek
pochylenia scian wykopu 1:1,5.

- W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m
bezpieczne zejécia (wyjcia) dla pracownikow.

- Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i byé przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

- Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiadac: odziez ochronng robocza, obuwie o twardej podeszwie,
rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni.

- Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gtebokosci ponizej 1,0m od powierzchni terenu powinno sie
odbywa¢ w umocnieniach $cian wykopu jak réwniez co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien
asekurowac z poziomu terenu robotnikéw przebywajacych w wykopie.

- Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20-30 cm po obu stronach rurociggu z
zachowaniem warunkdw bezpieczefistwa w przypadku obstugi zageszczarek. Zageszczarka powinna by¢
obstugiwana przez osobe przeszkolong w zakresie obstugi tego typu sprzetu.

- Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz Jo=0,95 stopni

w skali Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skoriczeniu prac.



W miejscu skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie poprzeczne
wykopy sondazowe gteb. maks. 1,8 m, wzdtuz projektowanej trasy zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02
wraz z pdzniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. i w trakcie gtebienia wykopu zabezpieczy¢ kolizje przez
podwieszenie i umocowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkdéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykop6w, montazu,
transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP
przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych
mechanicznie zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych
barierek i zapér.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanego rurociggu.

0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych powiadomi¢
stuzby eksploatacyjne uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem.
Konstrukcje wsporczg podwieszac do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do
osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.

roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne
wraz z wykorzystaniem aparatury radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

przed przystapieniem do wasciwych robdt montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢: wykonanie wykopu i
podioza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu, stan odeskowan wykopow
umacnianych pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w

wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbednych wyj$¢ i zej$¢ do wykopdw.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i sprawdzenia:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
zastosowanych materiatow,
utozenia przewodu, w szczegdlnosci:

> gtebokoSci utozenia przewodu,
odlegto$ci od budowli sasiadujacych,
zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych,

utozenia przewodu na podtozu piaskowym,

v Vv V V

odchylenia osi przewodu,

> zmiany kierunkow przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu,

wykonania blokéw oporowych.



- &ciany wykopow waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Rozstaw
rozpdr poziomych nie moze przekracza¢ odlegtosci 1,4 m.

- poziomy rozstaw podpdr nie moze przekracza¢ 1,6m.

- w przypadku rozpierania $cian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie moze by¢ mnigjsza niz 50 mm, bali
podporowych — 63mm. Odeskowanie szczelne $cian wykopu wykonywaé tylko w przypadku stwierdzonej
niespoistosci gruntu.

- gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 15cm i zabezpiecza¢ wykop przed
wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

- odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu
obudowanego.

- przy uktadaniu przewodu kanalizacyjnego réwnolegle do innych przewoddw i urzadzen uzbrojenia podziemnego

nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci:

> od przewodow kanalizacyjnych - 1,5m,
> od kabli elektrycznych - 0,8m,
> od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

- codziennie przed przystapienie, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

- nie przebywac w zasiggu pracy ramienia-wysiegnika koparki.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegoinego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystapienia pozaru, awarii lub innego
zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtéwne;
bezposrednio przylegajacej do realizowanej inwestycji.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtadciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przefozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtadciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,



5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;
kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,

materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

7. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne.
7.1. Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumie¢: musza) byé
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem

elektrycznym.



7.2. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen elekiroenergetycznych o
odpowiednim do danego rodzaju prac dla 0séb Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne wymagania
wynikajace z przepiséw odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

7.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

7.4. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezpo$rednio
pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w
zarzadzaniu lub wiascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

7.5. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczy¢ nalezy przed
dostepem oséb nie upowaznionych. Rozdzielnice te musza by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wiekszej niz 50m od
odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz oséb upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika
budowy.

7.6. Potaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

7.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywaé sie
ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno - réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

7.8. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglady muszg by¢ odnotowane w ksigzce

konserwacji urzadzen.



7.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych (sieci bedace pod lub
w poblizu napigcia) nalezy wykonywaé tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami.

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okre$lonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.

7.10. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany prowadzi¢ wykaz
Zleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im upowaznienia.

7.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich cze$ci, przy ktbrych bedg prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, musza by¢: - wytaczone z ruchu, - pozbawiane
czynnikow stwarzajacych zagrozenie; - skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem; -
oznakowane.

7.12. Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a

szczegolno$ci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

8. Postanowienia koricowe
8.1. Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okre$lone w ogélnych przepisach
bhp jako prace szczegélnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem
prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiardw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w
obecnoéci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).
8.2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposéb,
aby uzyskac¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.
8.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.
8.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (najlepie;
przez lekarzy lub innych specjalistow upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz 0s6b przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dotaczony

do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O
POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY,
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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