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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - (ST)

1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do wymagan dla wszystkich
wyszczegdlnionych robdt prowadzonych w ramach inwestycji pod nazwq: Projekt
modernizacji oswietlenia wewnetrznego dla budynkow Zespotu Ksztatfcenia i
Wychowania w Dziemianach.

1.1.1 Roboty obejmujgce zakresem modernizacje:

- instalacji elektrycznej — oswietleniowej wewnetrznej.

1.2.  Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentacji przetargowej i obejmuje

wszystkie zlecone do wykonania roboty opisane w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmuje

wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje wymiany wszystkich zrédet

Swiatta /tradycyjnych/ na zrédta Swiatta typu” LED ,, ,demontazu starych opraw nie

nadajacych sie do uzytku- montazu nowych opraw oraz kompletnych opraw oswietleniowych

ze zrodtami Swiatta ,, Led”.

Projektowang instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5mm?2 /750V.
Instalacje prowadzi¢ po korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych lub
natynkowo (szczegdty skoordynowac na etapie wykonawstwa).

Istniejgce obwody oswietleniowe (zabezpieczenia w poszczegdlnych rozdzielniach,
przewody) wymienié¢ na nowe. UWAGA: dopuszcza sie i zaleca wykorzystanie w
miare mozliwosci istniejgcych obwoddw oswietleniowych (przewody itp) po
pozytywnej ocenie ich stanu technicznego na etapie wykonawstwa.

Sterowanie oswietleniem pozostatych odbywad sie bedzie za pomocg wytgcznikdw
(odpowiedniol-bieg lub swiecznikowych) W pomieszczeniach gdzie wystepuje
wieksza liczba opraw projektowane oswietlenie podzieli¢ na sekcje umozliwiajgce
zatgczenie czesci lub catosci oswietlenia.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowad oprawy oraz osprzet szczelny(minimum
IP43). Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E1,E2,E3.

Ogodlne wytyczne i rozwigzania materiatowe

oprawy CL MAX LED LINE

- przestona Szkto mikropryzmatyczne o sprawnosci min. 93% (w wersji z waskim
rozsytem szkto hartowane i soczewki)

- korpus oprawy arg cl wykonany z aluminium anodowanego
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- modutowa budowa oprawy
- mozliwo$¢ zwieszenia oprawy
- zywotnosc zrodta Swiatta min 50 000h
- zywotnos¢ zasilacza min 100 000 h
-ra >80
- klasa szczelnosci >IP43
- gwarancja minimum 5 lat
- barwa swiatta 3000K lub 4000K
- skuteczno$é $wietlna nie mniejsza niz 120lm/W
oprawy RQ
- przestona Szkto mikropryzmatyczne o sprawnosci min. 93%
- korpus oprawy arg rg wykonany z aluminium anodowanego
- modutowa budowa oprawy
- mozliwo$¢é zwieszenia oprawy
- zywotnosc zrodta Swiatta min 50 000h
- zywotnos¢ zasilacza min 100 000h
-ra>80
- klasa szczelnosci >I1P43
- gwarancja 5 lat
- barwa swiatta 3000K lub 4000K
- skutecznos¢ swietlna nie mniejsza niz 120lm/W
- dostawe opraw oswietleniowych i Zrodet swiatta wraz ze wszystkimi elementami
mocujgcymi i wsporczymi,
-wyznaczenie miejsca montazu,
- przygotowanie podfoza do zamocowania oprawy,
- wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, podtoze — beton,
- przewody kabelkowe pfaskie typu YDYp-750 V, uktadane w tynku do innego podfoza,
tqczny przekrdj zyt do 7,5mm2,
- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zrobienie koricow przewodow,
- wyposazenie opraw w Zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie opraw , uzupetnienie opraw w odbtysniki, ostony klosze etc,
- zaprawienie bruzd o szerokosci do 2,5 cm ( ciasto wapienne),
- dwukrotne malowanie zwyktq farbq tynkéow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem,
- montaz , demontaz , przestawienie rusztowar ,

Do zakresu robdt wigczone sq wszystkie niezbedne prace towarzyszqce, jak rowniez
wszystkie roboty, ktore w mysl ustawy konieczne sq do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujgcej instalacji. Roboty te nalezy wykonac jako swiadczenia uboczne bez
dodatkowych opftat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robot wchodzq:
- instalacje oswietlenia ogdlnego , ktore nalezy wykonac zgodnie z opisem oraz w
oparciu o norme oswietleniowq : PN-EN 12464-1:2003;
- oprawy oswietlenia nalezy rozmiesci¢ w taki sposob , aby poziom natezenia spetniat
wymagania polskich norm;
- przed oddaniem urzqdzen do eksploatacji, wykonanie nastepujgcych pomiardw :
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< nateZenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach w ktdrych dokonano wymiany;
<skutecznosci ochrony przed porazeniem prqgdem elektrycznym;

- protokoty z pomiardéw,

- uruchomienie i kontrola jakosci,

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec:

1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami, ponumerowany, stuzgcy do
korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego, stuzy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie realizacji robot, zapiséw dotyczgcych
odbioréw czesciowych, robdt zanikajgcych oraz poleceri organéw nadzoru i
kontrolujgcych. Wymagany prawem budowlanym lub zleceniem Inwestora

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
inwestycjq.

1.4.3. Materiaty — wszelkie niezbedne tworzywa potrzebne do wykonania robét
objetych umowg, zgodne z projektem oraz Specyfikacjg Technicznq zaakceptowane przed
wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez
Inspektora w sprawie prowadzenia robdt w formie pisemne;.

1.4.5. Projektant — osoba fizyczna lub osoba prawna, bedqgca autorem projektu.

1.4.6. Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci uwzgledniajgc kolejnos¢
wykonania

1.4.7. Rysunki — integralna czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje przebieg,
elementy, ksztatty, przekroje, charakterystyke robdt do wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjq Projektowgq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq
projektowgq, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz
wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12
kwietnia 2002r — w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , ktore znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany materiatow i element okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa zawiera:

- projekt modernizacji oswietlenia wewnetrznego,
- przedmiary robot
- kosztorysy inwestorskie.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane
dokumenty Wykonawcy przez Inwestora stanowiq czes¢ Umowy, a wymagania zawarte z
kazdym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawce jakby stanowity catos¢. W przypadku
rozbieznosci poszczegdlnych dokumentdow obowiqgzuje nastepujgca kolejnosc:

1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa
3. Przedmiary robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq
Projektowq oraz ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z
Dokumentacjq Projektowq oraz ST i wptynie to bezposrednio na jakos¢ wykonanych robét lub
na jakos¢ zamontowanych urzqdzern Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niezwtoczne
zastgpienie, a ich demontaz i ponowny montaz bedzie wykonany na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot na terenie przekazanym przez
Inwestora w granicy prowadzenia inwestycji bedzie odpowiedzialny za porzqdek, zabezpieczy
przed dostepem 0s0b trzecich, wywiesi w widocznym miejscu tablice informacyjne (tablice
budowy i tablice dotyczqcq BIOZ). Koszt zwigzane z zabezpieczeniem budowy nie podlegajq
dodatkowej zaptacie przez Inwestora i uznaje sie je, ze zostaty skalkulowane przez
Wykonawce w trakcie szacowania robot. W trakcie realizacji robot bedq przestrzegane
przepisy z zakresu ochrony p.poz. bezpieczeristwa zdrowia i zycia, pracownicy zatrudnieni
przez Wykonawce bedq przeszkoleni, bedq posiadac¢ odpowiednie badania lekarskie oraz
uprawnienia do wykonywanych robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie czes¢ placu budowy konieczna do
zatozenia przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram robot dla zakresu robot,
przewidzianych przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca powinien otrzymac informacje
nt. dostepu jego pracownikow do innych urzgdzen czy sprzet technologicznego znajdujgcego
sie na terenie budowy, zasadach korzystania z mediow (woda, energia elektryczna), drog
transportu i ciggow komunikacyjnych, Wykonawca zapozna sie obiektami, instalacjami lub
urzgdzeniami, ktore znajdujq sie na terenie budowy i ktorych np. uszkodzenie, zniszczenie itp.
moze stanowic¢ naruszenie interesow 0sob trzecich. - ochrony srodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy Wykonawca powinien:

a) unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych z
nadmiernej emisji hatasu, skazenia otoczenia srodkami chemicznymi, itp.

b) przedsiewzigc¢ wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, pytami, odpadami, zuzytymi opakowaniami itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz miejsc wykonywania
robdt w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robdt.
Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie utrzymywac w nalezytym stanie, tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqgce (takie jak ogrodzenia, porecze, oswietlenie, rusztowania,
podesty, pomosty, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykonuje
roboty oraz mogq przebywac inni wykonawcy. Dla prowadzonych przez Wykonawce robot,
opracuje on (lub Kierownik Robdt) plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Zaplecze socjalne wraz z szatniq dla pracownikéw Wykonawcy znajdowac sie bedzie na
terenie budowy w postaci zaplecza kontenerowego. Zaplecze magazynowe Wykonawcy

nalezy ogrodzi¢ w sposob zabezpieczajqcy przed dostepem osdb postronnych. Wymagania w
zakresie rodzaju lub typu zaplecza kontenerowego, podtgczenia do mediow nalezy ustali¢ w
czasie przekazywania terenu budowy z Kierownikiem Budowy.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sq wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujqcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajqcych tej certyfikacji,
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskqg Normg lub z aprobatq techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagarn podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majqgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia
/Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,
4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normgq europejskq wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng
parnistwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sq wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzqdzeniem, wydat oswiadczenie
wskazujqgce, ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu z tq dokumentacjq oraz z obowiqzujgcymi
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywac ww. oSwiadczenia, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.1 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiarach robot.
Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych przez
zamawiajgcego jest zobowiqzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajq
wymagania okreslone przez zamawiajgcego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:
- przedstawic¢ zamienne rozwiqzanie na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane, itp.)

- dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nalezy dotgczyc do oferty.

W przypadku stosowania rozwiqzan rownowaznych wykonawca musi przedstawic przed
przystgpieniem do robot dokumentacje zamiennq wraz ze wszystkimi pozwoleniami i
uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajq weryfikacji i akceptacji
zamawiajgcego. Technologia nie moze ulec zmianie. Wymaga sie zachowania schematu
technologicznego z zachowaniem miejsc i powierzchni zabudowy instalacji oswietleniowej.
Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem prac
budowlanych zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy prawo budowlane. Koszty
wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

2.2 MATERIAtY NIE ODPOWIADAIACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem: -
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki przewoddw , - komplet elektronarzedzi -
komplet narzedzi Slusarskich - komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
elektrycznych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

4.2. Armature oswietleniowq i elektrycznq dostarczong na budowe nalezy uprzednio
sprawdzic¢ na szczelnos¢. Armature oswietleniowq nalezy sktadowac¢ w magazynach
zamknietych — suchych. Armatura specjalna oswietleniowa, powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta.

4.3. Urzgdzenia i materiaty wchodzqce w sktad wyposazenia instalacji

str. 7



oswietleniowej nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich
producenta.
5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonywac roboty instalacyjne elektryczne w synchronizacji z pracq szkoty z uwzglednieniem
wytycznych Inwestora;

5.2. - oprawy oswietlenia nalezy rozmiesci¢ w taki sposob , aby poziom natezenia
spetniat wymagania polskich norm;

- przed oddaniem urzqdzen do eksploatacji, wykonanie nastepujgcych pomiardw :

- nateZenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach w ktdrych dokonano wymiany;

-skutecznosci ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym;

5.3. Montaz urzqdzen. Montaz urzqdzenr ma by¢ wykonany zgodhnie z instrukcjami
producenta, DTR urzqdzen i oraz dokumentacjq techniczng. Catos¢ prac montazowych nalezy
wykonac¢ wg dokumentacji projektowej, a takze wytycznych producentow urzqdzen i
armatury, zachowujgc przepisowe odlegtosci oraz zapewniajgc dostep do urzqdzen i
armatury w celu dokonania czynnosci pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng
wymiane i konserwacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z:
- dokumentacjq projektowq: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq projektowq polega na
poréwnaniu wykonywanych bqdz wykonanych robdt z dokumentacjq projektowq oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy danq faze robdét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Badanie materiatow uzytych do
budowy instalacji osSwietleniowej nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym:

- na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdéw lub warunkami okreslonymi w ST,
oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potgczen
kabli z oprawami nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiarowe.

Dokumentacja wykonawcza Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest
obowigzany dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci: -
zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres
zmian; — protokoty z prob montazowych elektrycznych.

7. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone: — dokumenty jak przy odbiorze
czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

- protokoty przeprowadzonych badarn elektrycznych ;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.

str. 8



W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uZycie wtasciwych materiatow i urzqdzen;
- prawidfowos¢ wykonania potgczen;
- jakosc zastosowania materiatow ;
- skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej;
- nateZenia oswietlenia;
- prawidfowos¢ zainstalowania urzqdzen;
- prawidfowos¢ dziatania urzqdzen elektrycznych ( opraw i zrédet ,Led”);
- jakos¢ wykonania izolacji przewodow elektrycznych;
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawierac postanowiert warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji elektrycznej i oswietleniowej nie ulegty
destrukcji lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i dofgczonq do niej specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ptatnosc zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty
Kontraktowej. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosc¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot bedqg obejmowac: robocizne bezposredniq wraz z
narzutami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami, ale z wytqgczeniem podatku VAT. Rozliczenie robdt montazowych instalacji
elektrycznej, moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru kornicowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego oraz odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robot obliczona na
podstawie: - okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilosci
robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za
okreslony zakres robot.
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10.Normy i Rozporzqgdzenia:

Norma PN-82/E-04040.03: Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar
natezenia oswietlenia.
Norma PN-EN 15193:2007: Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow —

Wymagania energetyczne dotyczace oswietlenia
Norma PN-EN 12464-1:2004:  Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.
Norma PN-EN 12665:2003: Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia
Norma PN-EN 60598-1:2007: Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
badania.
Komentarz SEP dotyczgcy PN-EN 12464-1:2004, pazdziernik 2007 r. Warszawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 155, poz. 1089)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej dla statecznikéw do lamp
fluorescencyjnych (Dz.U. 110, poz. 929)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z pdzn.
zm.)

11. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01
p0z.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
- Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
- Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug
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uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzqgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogqcych stwarzac zagrozenie albo stuzqcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub

Srodowiska, podlegajgcych obowiqzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i

oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobow podlegajqcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu

wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogqce stwarzac

zagrozenie

albo ktdre stuzq ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzqgce z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie

uznawania

zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow

tych dokumentdéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w

zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem

9.11.2003r)

- Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.

714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

Opracowat:

mgr inz. Piotr Sottysiak
upr.. bud. nr ZAP/0123/PWOE/12

upr.budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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