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Nr postepowania ZP1/2018

HMTNA DZIEMTANY
83-425 Dziemiany
ul. 8 Ma 3

NTD 501 -
NLIFY oF1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dla postepowania prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579),
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy na

petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycja pn.
»Kompleksowe uregulowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji Dziemiany
poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radun
wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni Sciekdw w Parowej”

Na realizacje zamdwienia zostata podpisana Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 o
dofinansowanie Projektu: ,Kompleksowe uregulowanie gospodarki sciekowej w
aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Kalisz i Radun wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekow w Parowej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11  Srodowisko,  Dziatania  11.3  Gospodarka  wodno-Sciekowa,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zatwierdzam

Dziemiany, 17 stycznia 2018 r.
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Dziemiany, 17 stycznia 2018 r.

I. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Gmina Dziemiany realizujgca swoje zadania poprzez Urzad Gminy w Dziemianach
ul. 8-go Marca 3,

83-425 Dziemiany

tel. 58 688 00 22 fax. 58 688 01 28

e-mail: ug@dziemiany.pl

URL: www.dziemiany.pl

Il. Tryb udzielenia zamdwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych, zwang
w dalszej czesci w skrdocie ustawg Pzp (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579), a wartosc
szacunkowa zamowienia jest ponizej tzw. ,,progdw unijnych”.

2. Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. /procedura odwrdcona/, o ktérej mowa w
art. 24aa ustawy pzp, tzn. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy Pzp oraz aktéw
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 z pdin.
zm.).

Ill. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w
branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycjg pn.
,Kompleksowe uregulowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Raduin wraz z modernizacjg
gminnej oczyszczalni sciekdbw w Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11  Srodowisko, Dziatania 11.3  Gospodarka  wodno-$ciekowa,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Zakres robét dla potrzeb wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
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miejscowosci Kalisz i Radui wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekdw w Parowej w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, ktéra na potrzeby przeprowadzenia robdt budowlanych

zostata podzielona na 3 czesci:

CZESC 1 obejmuje — zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci Kalisz. Zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym zaktada sie wykonanie kanalizacji sanitarnej o dtugosci
7,15 km oraz sieci wodociggowej o dtugosci 1,8 km.

CZESC 2 obejmuje — zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci Radun. Zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym zaktada sie wykonanie kanalizacji sanitarnej o dtugosci
1,65 km oraz sieci wodociggowe] o dtugosci 1,3 km.

CZESC 3 obejmuje — zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i
wykonanie kompleksowej przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekow w
Parowej o docelowej przepustowosci $redniej 690 m>/d. Zakres robét, zakupow i dostaw na
potrzeby realizacji czesci 3 obejmowacd bedzie m in. nastepujace dziatania:

1. Zabudowa podziemnego =zbiornika retencyjnego S$ciekdw doptywajacych oraz
dowozonych wraz z przebudowag istniejgcego punktu zlewnego Sciekdéw dowozonych.

2. Modernizacja - przebudowa czesci mechanicznej oczyszczalni, potaczona z catkowita
wymiang urzadzen o przepustowosci wezta do istniejgcego obcigzenia.

3. Rozbudowa ukfadu napowietrzania sciekow.

4. Modernizacja stopnia biologicznego, potaczona z wymiang mieszadet (2 szt.) w
komorze predenitryfikacji i beztlenowej wielofunkcyjnego reaktora biologicznego oraz
wymiang pomp recyrkulacji osadu w osadnikach wtérnych (2 szt.).

5. Budowa linii higienizacji osadu odwodnionego obejmujacej magazyn wapna (silos
zewnetrzny), transport i komore higienizacji-wapnowania osadu odwodnionego.

6. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa nowego
awaryjnego agregatu prgdotwdrczego w obudowie zewnetrzne;j.

7. Zabudowa uktadu biofiltracji powietrza odlotowego z wezta mechanicznego
oczyszczania Sciekdw i obrobki skratek oraz zbiornika retencyjnego Sciekow
dowozonych.

8. Modernizacje uktadu komunikacyjnego oczyszczalni poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej wraz z podbudowag na istniejgcej drodze dojazdowej do oczyszczalni.

9. Przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku technicznego

10. Demontaz istniejgcej bramy rozwieranej i dostawe i montaz przesuwnej bramy
wjazdowej sterowanej zdalnie radiowo.

11. Zakup i dostawe przenosnego miernika wieloparametrowego do pomiaru pH, mV
(konduktywnosc), redox, tlenu rozpuszczonego.

12.Zakup i dostawe zestawu minilaboratyjnego do oznaczania parametrow
zanieczyszczen w Sciekach w zakresie: BZT5, ChZT, zawiesina ogdlna, azot ogdlny i
fosfor.

l. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:
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1. Program funkcjonalno-uzytkowy przedsiewziecia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tfocznej wraz z przytgczami i przepompowniami sciekdw w miejscowosci
Kalisz, gm. Dziemiany

2. Program funkcjonalno-uzytkowy przedsiewziecia pn.: Budowa sieci wodociggowe]j wraz z
przytaczami w miejscowosci Kalisz, gm. Dziemiany

3. Program funkcjonalno-uzytkowy przedsiewziecia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tfocznej wraz z przytgczami i przepompowniami Sciekdw w miejscowosci
Radun, gm. Dziemiany

4. Program funkcjonalno-uzytkowy przedsiewziecia pn.: Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w miejscowosci Radun, gm. Dziemiany

5. Program funkcjonalno-uzytkowy przedsiewziecia pn.: Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni Sciekdw w Parowej, gm. Dziemiany.

Z dokumentacjg projektowa dotyczgcg inwestycji oraz szczegétowym zakresem robot, mozna
zapozna¢ sie  na stronie internetowej www.bip.dziemiany.pl, w zaktadce dotyczacej
postepowania na przedmiotowe roboty budowlane lub w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa
na podstawie ktdrej realizowane bedzie wykonanie robdt. Planowany termin
zakonczenia rob6t budowalnych przewiduje sie do dnia 31.07.2018 r.

3. Petnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbywac sie bedzie w
sposob ciggty, gwarantujgcy nieprzerwany nadzor nad realizacjg inwestycji.

4. Przedmiot zamdwienia objety jest kodem CPV:

Gtéwny przedmiot: 71247000-1 — ustugi nadzoru nad robotami budowlanymi,
Przedmiot dodatkowy: 71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.

5. Zamawiajgcy informuje, ze na realizacje zamdwienia zostata podpisana Umowa nr
RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 o dofinansowanie  Projektu: “Kompleksowe
uregulowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radui wraz z modernizacjg gminnej
oczyszczalni sciekdbw w Parowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej, 11 Srodowisko,
Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, wspodtfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i w przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate
dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, z
winy Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnych roszczen.

6.0bowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej INSPEKTORA) i Etapy realizacji
zamowienia.

ETAP | — przedinwestycyjny — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:

Sprawy ogdlne, wstepne i organizacyjne:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

INSPEKTOR zobowigzany bedzie wykonywaé swoje zasadnicze obowigzki i
uprawnienia, rozpatrujac sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu
inwestycyjnego, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i
kompetentnie dziata¢ na rzecz prawidtowego wykonania inwestycji,
INSPEKTOR winien wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia za pomoca
personelu posiadajgcego odpowiednia wiedze i doswiadczenie w
zagadnieniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, jak réwniez, w przypadku gdy
prawo tego wymaga, posiadajgcych stosowane uprawnienia, ktorych
posiadanie zostanie potwierdzone wtasciwymi dokumentami. Zawsze tam,
gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg z
Zamawiajacym lub etyka zawodowa, INSPEKTOR winien chroni¢ przede
wszystkim interesy Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie doradztwo we wszystkich
sprawach zwigzanych z wykonywaniem inwestycji i wyrazanie w tym zakresie
opinii, w razie koniecznosci, w tym w zakresie przepisow ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z projektow budowlano-
wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kopii
kosztorysu ofertowego (kosztoryséw ofertowych) wraz z kopig umowy (umow)
z Wykonawca robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét oraz
weryfikacja dokumentacji pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajgcych sie na
nig opracowan,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie wspodlnie z Wykonawcg robdt budowlanych
przed rozpoczeciem prac opracowanie szczegdétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie robét budowlanych i przedtozenie go
Zamawiajgcemu do akceptacji,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie powotanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branzach budowlanych,
posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robét
budowlanych,

ETAP Il - realizacja robét — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:
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a) INSPEKTOR zobowigzany bedzie petni¢ wszelkie czynnosci wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie wynikajacym ze specyfikacji
zadania i innych dokumentdéw zwigzanych z realizacjg i finansowaniem inwestycji, w sposéb
zapewniajgcy bardzo dobrg jakos¢ wykonawstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) INSPEKTOR bedzie petni¢ swojg funkcje przy pomocy zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego , ktorym kieruje i za prace ktoérego odpowiada,
c) Nadzér bedzie sprawowany przez zespdt inspektorow nadzoru inwestorskiego w

sktadzie:
®  |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
®»  |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.
= Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) INSPEKTOR przekazuje Wykonawcy robdt budowlanych plac budowy w imieniu
Zamawiajgcego,
e) INSPEKTOR powiadamia wtasciwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia
robét, z zataczeniem os$wiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru,
potwierdzajacych przyjecie obowigzkédw na budowie,
f) INSPEKTOR winien upewnic sie przed rozpoczeciem prac, ze budowa bedzie prowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem BIOZ,
g) INSPEKTOR kontroluje jakos¢ materiatdw, weryfikuje i zatwierdza wszelkie Zrédta
pozyskiwania materiatdw, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materiatdw, prefabrykatow, mieszanek betonowych do wszystkich elementéw
przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. INSPEKTOR ma obowigzek
podja¢ decyzje w sprawie zatwierdzenia jakosci materiatéw w okresie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawce robét do akceptacji,
h) INSPEKTOR decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi Wykonawcy,
przewidzianych do realizacji robét w oparciu 0 przepisy, normy techniczne
i inne wymagania sformutowane w dokumentacji projektowej i STWIOR a takie w
przepisach BHP ip/poz,
i)INSPEKTOR kontroluje przestrzeganie przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy
j)INSPEKTOR kontroluje zgodno$¢ oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu,
k) Do obowigzkow INSPEKTORA nalezy stwierdzanie w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianie
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty
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otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia
dokumentacji projektowej nie powodowaty zmian w realizacji inwestycji na niekorzys¢
Zamawiajgcego,

I)INSPEKTOR realizuje zadania wynikajgce z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespot
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i
whnioski dla Wykonawcy wytacznie na piSmie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, INSPEKTOR
wydajac decyzje niosgce konsekwencje finansowe i terminowe musi kazdorazowo uzyskac
zgode Zamawiajgcego,

m)powotani przez INSPEKTORA Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sg odpowiedzialni w
zakresie swoich uprawnien, ktore okreslone sg w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

n) W trakcie realizacji robdét INSPEKTOR nadzoruje realizacje robdét zgodnie
z szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dba o ewentualne
uaktualnienia harmonogramu, w przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania
robét INSPEKTOR analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajgcemu
uzasadnienie do przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji robot budowlanych,

o) INSPEKTOR sporzadza raporty miesieczne z postepu robot uwzgledniajace
zaawansowanie finansowe na dany miesigc, raporty za miesigc poprzedni powinny zosta¢
ztozone do kazdego 10 dnia nastepnego m-ca, dokumenty, raporty oraz korespondencje
opracowywane przez INSPEKTORA powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu
oraz Wykonawcy roboét,

p) INSPEKTOR informuje Zamawiajacego o obecnosci niezgtoszonych Podwykonawcdéw na
budowie w ciggu 2 dni od powziecia informacji o obecnosci niezgtoszonych
Podwykonawcéw,

d) INSPEKTOR kontroluje i dba o nalezytg jakos¢ wykonywanych robot przez Wykonawce
robét budowlanych, oraz powiadamia go o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach i
uchybieniach,

r) INSPEKTOR zobowigzany jest do :

e sprawdzenia punktow gtéwnych wytyczonych obiektow,

e kontrolowania wykonanych robdét w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami
i warunkami umowy,

¢ zlecenia jezeli trzeba odstoniecia ukonczonych robodt lub usuniecia i zastgpienia wtasciwymi
materiatami,

e 73dania dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw robot
budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb
niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki),

e dokonywania obmiardw dla okreslenia wartosci robét,

* sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najpdzniej w ciggu 3 dni
roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy,

* uczestniczeniu w pomiarach robét zanikajacych,
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* badania i pomiaréw ukonczonych robét,

* dopilnowanie by Wykonawca prowadzit ksiege obmiaru,

* uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawce prébach, rozruchach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

s) INSPEKTOR ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez wtasciwy
organ Nadzoru Budowlanego,

t) INSPEKTOR kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy,

u) INSPEKTOR organizuje narady co najmniej raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy robdt budowlanych, Zespotu Inspektoréw Nadzoru i
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz prowadzi petng dokumentacje wszystkich spotkan oraz
narad, w ktérych uczestniczy lub ktére prowadzi, w tym w szczegdlnosci sporzadzanie
protokotdw z narad oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robdt w terminie
3 dni roboczych od dnia narady,

v) INSPEKTOR organizuje prace Zespotu Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego tak aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét budowlanych, INSPEKTOR zobowigzany
bedzie dostosowaé godziny pracy swojej i swojego personelu (branzowych Inspektorow
nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w ramach ogdlnie obowigzujgcych
przepisdw Prawa pracy i Prawa budowlanego,

w) INSPEKTOR weryfikuje faktury oraz protokoty odbioru wystawione przez Wykonawce
robét budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, zatgczone do odbioréw
dokumenty winny by¢ sprawdzone i podpisane przez: INSPEKTORA i wtasciwych branzowo
Inspektoréow nadzoru oraz Kierownika Budowy,

X) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumentacja
projektowg, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdéb powodujgcy
podwyzszenie kosztdw budowy badz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, INSPEKTOR
zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje
odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich
wykonania, zawiadamiajgc o tym na pismie Zamawiajgcego, Wykonawce robét oraz autora
projektu,

y) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani s3 do wykonywania réwniez innych
obowigzkdw, ktérych wykonanie nalezy zakwalifikowaé jako ich obowigzki.

ETAP Ill — odbiér robét - do obowigzkéw INSPEKTORA nalezec bedzie:

a) po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
i umowie prob, rozruchdéw oraz sprawdzen, INSPEKTOR potwierdza w Dzienniku budowy
zapis Kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu
budowy,
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b) INSPEKTOR po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia prac przeprowadzi Odbior
Wewnetrzny i sporzadzi ewentualna liste usterek z wyznaczeniem czasu do ich usuniecia,

c) INSPEKTOR przejmuje od Kierownika budowy dokumentacje powykonawczg, Dziennik
budowy, Ksigzki obmiaréw, jak rowniez kompletng dokumentacje préb i sprawdzen oraz
wszelkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

d) INSPEKTOR kompletuje 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi
niezbednymi rysunkami, sprawdza kompletnos¢ i prawidtowos$¢ operatu kolaudacyjnego i
przedktada go Zamawiajgcemu,

e) INSPEKTOR sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy oraz ustala ewentualne
korekty wyliczen,

f) INSPEKTOR uczestniczy w Odbiorze Koricowym Robdot i przygotowuje protokdt
z tego odbioru,

ETAP IV — monitorowanie projektu i rozliczenie srodkéw finansowych - do obowigzkéw
INSPEKTORA nalezec bedzie:

a) INSPEKTOR zobowigzany jest do monitorowania przebiegu realizacji i catkowitego
rozliczenia (rzeczowego i finansowego) Projektu pt.: ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki
Sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni $ciekdw w Parowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej, 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-éciekowa,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zapisami
Umowy nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu zawartg pomiedzy
Beneficjentem a Instytucjg Zarzgdzajgcy, procedurami wdrazania RPO WP 2014-2020 oraz
obowigzujgcymi zasadami rozliczania projektu,

b) koordynacja organizacyjno-finansowa prawidtowej realizacji projektu  zgodnie
z wymogami Instytucji Zarzadzajgcej oraz obowigzujgcymi przepisami unijnymi i krajowymi,
c) utrzymywanie biezgcych kontaktow (w tym udziat w przygotowywaniu i koordynacji
korespondencji zwigzanej z projektem) z Instytucjg Zarzgdzajgcg oraz innymi instytucjami
i jednostkami w celu zapewnienia prawidtowej realizacji projektu,

d) udziat w przygotowywaniu informacji i wyjasnied na temat rzeczowej i finansowej
realizacji projektu, ktérych zazada Instytucja Zarzadzajgca oraz przygotowywanie pisemnych
odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umozliwiajgcym udzielenie odpowiedzi z
zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jezeli wystgpi koniecznos¢ uzyskania ich od
wykonawcy - przygotowanie stosownej korespondenc;ji),

e) biezace aktualizowanie wszystkich harmonograméw zwigzanych z realizacjg projektu,
w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

f) uczestniczenie w opracowywaniu wnioskdw o ptatnos¢, wnioskdw sprawozdawczych i
harmonogramdw wraz z zatgcznikami w systemie SL 2014 oraz w wersji papierowej
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g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie
i pomiar wskaznikow zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu, niezwtoczne
informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach oraz przygotowywanie
dokumentdéw wyjasniajgcych przyczyny powstatych nieprawidtowosci,

h) kontrola zgodnosci realizacji przedsiewziecia z zaakceptowang dokumentacjg aplikacyjna,
umowa o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentéw programowych,
i)uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w terminach
i miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, rowniez po zakonczeniu realizacji projektu
oraz sporzgdzanie ewentualnych wyjasnien do zalecen pokontrolnych,

j)w okresie trwatosci projektu udzielanie wszelkich wyjasnien i informacji, a w przypadku
wezwania przez Zamawiajgcego, branie udziatu w kontroli inwestycji.

k) INSPEKTOR bedzie czuwat nad prawidtowoscig tresci protokotéw odbioru oraz faktur
sporzadzonych przez Wykonawce robét,

l)bedzie zgtaszat koniecznos$¢ przyspieszenia robot lub koniecznos¢ aneksowania umoéw
zawartych z jednostkami wspotfinansujgcymi  w zakresie przesunie¢ w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

m)bedzie uczestniczyt w sporzadzeniu sprawozdan koricowych do Instytucji Zarzadzajacej w
czesci rzeczowej, finansowej oraz efektu ekologicznego z uwzglednieniem postanowien
zawartych w umowach o wspoffinansowanie zawartych przez Zamawiajgcego z
Wojewddztwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego
petnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

n) Na kazde zgdanie Zamawiajacego dokona bedzie uczestniczyt w aktualizacji wnioskéw
aplikacyjnych, wnioskdw o zaliczke, i innych dokumentach

7. Zamawiajgcy nie okresla, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia z uwagi, iz charakter czynnosci,
realizowanych w ramach niniejszego zamoéwienia nie uzasadnia wykonywania pracy w
sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2015r. poz. 1066 z pdin. zm.).

Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby

posiadajgce ,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane sg imiennie.

W zwigzku z powyzszym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane

nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

IV. Termin wykonania zamoéwienia.

1. Termin wykonania zamdwienia ustala sie na okres: od dnia podpisania umowy do dnia
zakonczenia realizacji inwestycji. Planowany termin zakoriczenia inwestycji to 31 lipiec
2018 roku.

2. Terminem zakonczenia umowy bedzie dzien odbioru inwestycji bez zastrzezen.

3. Termin wykonania zamdwienia moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego terminu

10
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realizacji robot budowlanych.

4. Uptyw okresu, o ktérym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkdw wynikajgcych z zapiséw Umowy a przypadajgcych po tym okresie (m.in.
dotyczacych czynnosci przeprowadzanych w trakcie wystepujgcych kontroli inwestycji i w
okresie trwatosci projektu).

5. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu wykonania zamdwienia, stosownie do terminu realizacji robdt
budowlanych.

V. Warunki udziatu w postepowaniu i podstawy wykluczenia.
a. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1.1 Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolhosci zawodowej jezeli wykaze, ze:

Dysponuje osobg, ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia na
stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branizy sanitarnej, kierujgcg praca zespotu
inspektoréow nadzoru inwestorskiego (Inspektor Wiodacy) ktéra spetnia ponizsze warunki:

a)posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

b)wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajaca na sprawowaniu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robdét budowlanych dotyczacych budowy sieci
kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno — ttocznym wraz z przepompowniami $ciekow o
dtugosci nie mniejszej niz 4,0 km fgcznie w jednym zadaniu

c)wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajagcg na sprawowaniu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych dotyczgcych budowy, przebudowy
badz modernizacji oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci nie mniejszej niz 350 m?

Dysponuje osobg, ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia na
stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej, ktora:

a)posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
b)wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajaca na sprawowaniu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robdét budowlanych dotyczgcych budowy, przebudowy
badz modernizacji oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci nie mniejszej niz 350 m>
11
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Dysponuje osobg, ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia na
stanowisku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej, ktora:

a)posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

b)wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajaca na sprawowaniu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami elektrycznymi wchodzacymi w zakres budowy sieci
kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno — ttocznym wraz z przepompowniami Sciekow,

c)wykaze, iz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajagcg na sprawowaniu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego  nad robotami elektrycznymi wchodzagcymi w zakres budowy,
przebudowy badz modernizacji oczyszczalni sciekdw o przepustowosci nie mniejszej niz
350 m?

Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia wydane na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw, lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65).

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie wyzej wskazanych funkcji, pod warunkiem spetniania przez
osobe t3czaca te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegdlnych funkgji.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamdwienia.

2) Nie podlegaja wykluczeniu

1. Z postepowania wyklucza sie Wykonawcéw w okolicznosciach, o ktorych mowa w art.24
ust.1 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje réwniez wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp — 7 postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy moze
wykluczy¢ Wykonawce w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez
sgd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
12
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przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdzn. zm.10)
lub ktoérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadfosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe
(Dz. U. z2015r. poz. 233, z pézn. zm.11);

art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy moze
wykluczy¢ Wykonawce ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, opfat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

3. Procedura sanacyjna (self-cleaning) - Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, moze przedstawi¢ dowody na
to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegdlnosci  udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspodtprace z
organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i
szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. /procedura odwrécona/, o ktérej mowa w art.
24aa ustawy pzp, tzn. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Zgodnie z art.26 ust. 2 ustawy Pzp ,, Jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiajacy moze wezwac
wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.”

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie udziatlu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wstepnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstepnego
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ do oferty aktualne na dzien sktadania ofert:

1) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z zatgczonym

13
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wzorem (zat. nr 3 do SIWZ).

2) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zgodnie z zatgczonym wzorem (zat. nr 2
do SIWZ)

2. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp:

a) Zaswiadczenie wifasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkoéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie
z wtasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu;

b) Zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenia na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

c) oswiadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z optacaniem podatkdéw i optat lokalnych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz.716);

d) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a-d — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z opfacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtfasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2) Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt 1 lit. b, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 2 lit. a-d, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
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oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje sie.

3. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami( zatgcznik nr 5 do SIWZ)

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, Zamawiajgcy zgda dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamodwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
5. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotow dokumentdéw wymienionych w ust.2.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie
prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Oswiadczenie
mozna ztozy¢ zgodnie z zatgczonym wzorem (zat. nr 4 do SIWZ).

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkow prawnych.

8. Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc do oferty zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia —

15




Eundus_zek. ‘ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska | ,-=-,
uropejskie ‘\ /" WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze s

Program Regionalny R Strukturalne i Inwestycyjne

zobowigzanie nalezy ztozy¢ do oferty zgodnie z trescig zatacznika nr 6 do SIWZ.

9. Zamawiajagcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

10. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa powyzej (ust.7), nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych
mowa W powyzej.

12. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze osSwiadczenia zgodnie z trescig
zatgcznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ - dotyczgce tych podmiotdow.

13. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
sktada takze oswiadczenie zgodnie z trescig zatgcznika nr 2 do SIWZ - dotyczgce
podwykonawcéw.

14. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o0 zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia
zgodne z trescig zatacznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie
ubiegajgcych sie o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

15. W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okresSlonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotédw muszg by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

16. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy posiada os$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego
Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocy bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 .
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiajgcemu sygnatury postepowania, w ktérym wymagane dokumenty lub oswiadczenia

sie znajduja.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajagcego z Wykonawcami oraz
16
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przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

1.Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w jezyku polskim, z zachowaniem
formy pisemne;.

2. Do kontaktowania sie z Wykonawcami upowazniony jest pracownik urzedu gminy w
Dziemianach:

w sprawach formalno — prawnych:

Mariusz Synak, e-mail: msynak@dziemiany.pl faks 58 688 01 28

,W sprawach merytorycznych:

Mariusz Synak, e-mail: msynak@dziemiany.pl faks 58 688 00 22

3. W niniejszym postepowaniu os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Wykonawcy przekazujg za posrednictwem faksu 58 688 00 22 lub poczty
elektronicznej na adres e-mail: ug@dziemiany.pl

4. Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie z wykonawcami za posrednictwem
telefonu.

5. Zamawiajacy przekazuje informacje za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z
zastrzezeniem, ze zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

6.Forma pisemna zastrzezona jest dla sktadania oferty wraz z zatgcznikami, w tym
oSwiadczen potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu i
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia oraz petnomocnictw.

7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu lub na
poczte elektroniczng zostato mu doreczone w sposdb, ktéry umozliwit Wykonawcy
zapoznanie sie z jego trescia.

VIIl. Wymagania dotyczgce wadium.
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium.

IX. Termin zwigzania oferta.
1. Termin zwigzania ofertg w niniejszym postepowaniu wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty .

1. Wykonawcy przedstawig swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowigcym
zatacznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawcy przedstawig oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3. Przy sporzadzeniu oferty, zaleca sie skorzystanie ze wzoréw formularzy przygotowanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich formularzach z
zastrzezeniem, ze beda one zawieraé wszystkie niezbedne informacje okreslone przez
Zamawiajacego.

4. Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI ust. 1 dotyczgce Wykonawcy i innych
podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

5. Dokumenty, o ktdrych mowa w Rozdziale VI ust. 2, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa
powyzej, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
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udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

7. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Oferta powinna by¢ podpisana przez Wykonawce (osobe/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do obrotu prawnego) Ilub jego upetnomocnionego przedstawiciela.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.

8. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zatgczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

9. W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentow, w ktorych jakiekolwiek kwoty
podane zostaty w walutach obcych, Zamawiajgcy przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug
Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia
ogtodzenia o zamowieniu w Biuletynie Urzedu Zamoéwien Publicznych.

10. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane, muszg by¢ oznaczone i spiete w ofercie
w sposob pozwalajgcy na ich oddzielenie od reszty oferty. Jednoczesnie, Wykonawca nie
poiniej niz w terminie skifadania ofert jest zobowigzany przedstawi¢ uzasadnienie,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. W przypadku braku
wyraznego oznaczenia dokumentow stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa lub braku
uzasadnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa - Zamawiajgcy
wszystkie dokumenty sktadajgce sie na tresé oferty uzna za jawne.

14. Wszystkie kartki oferty powinny by¢ trwale potagczone i wtozone do jednej koperty.

15. Ewentualne poprawki w tresci oferty powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane
podpisem Wykonawcy.

16. Wykonawca zamiesci oferte w bezpiecznej, zamknietej kopercie zaadresowanej na
Zamawiajgcego z oznaczeniem:

»Oferta przetargowa na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno — budowlanej, sanitarneji elektrycznej nad inwestycjg pn. ,,Kompleksowe
uregulowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacjg gminnej
oczyszczalni Sciekow w Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

z doktadnym adresem Wykonawcy tak, aby w przypadku stwierdzenia ztozenia oferty po
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terminie mozna jg byto odesta¢ bez otwierania.

W przypadku braku ww. oznaczenia, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
mogace wynikac z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku skfadania oferty pocztg lub pocztg kurierskg — jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17. Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie w mysl| art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
ma zastosowanie ustawa Pzp oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380).

XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 29.01.2018 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego
Urzad Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokdj nr 14 (sekretariat).

2. Za moment ztozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajgcemul.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.01.2018 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiajgcego:
Urzad Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokoj nr 23 (sala posiedzen).
4. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang zwrdcone
Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

Xll. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca okresli cene ryczattowgq brutto w ztotych polskich (PLN) wraz z obowigzujgcym
podatkiem VAT za cato$¢ zamdwienia biorgc pod uwage opis przedmiotu zamowienia i
dokumentacje techniczng, na formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena oferty bedzie ryczattem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm. ) wynagrodzenie ryczattowe zostato okreslone
nastepujaco:
$ 1. Jezeli strony umdwity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujqgcy zamowienie nie moze
zqdacé podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie trwania umowy nie mozna byfo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzieé, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratg, sqd moze podwyzszy¢ ryczatt lub
rozwigzac¢ umowe.
3. W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia.
4. Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest uwzgledni¢ odpowiedzi na pytania
sktadane w trakcie procedury przetargowej, cena przedstawiona w formularzu ofertowym nie
bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamoéwienia, a umowa nie bedzie aneksowana,
za wyjatkiem okolicznosci wymienionych w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedow w ofercie wynikajgcych z nieuwzglednienia
okolicznosci, ktére mogag wptyngé na cene zamowienia. W zwigzku z powyiszym od
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegdtowe zapoznanie sie z przedmiotem zamowienia,
ktore umozliwi nalezyte zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a takze sprawdzenie
warunkow wykonania zamowienia i skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia.
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6.Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamdwienia zawartych w SIWZ.

7. Zamawiajacy do pordwnania i oceny ofert bedzie brat pod uwage cene brutto catosci
zamoéwienia.

8.Sposob poprawienia przez Zamawiajgcego omytek w obliczeniu ceny: Zamawiajacy poprawi
omytki w obliczeniu ceny w nastepujacy sposéb - jezeli cene za przedmiot zamdwienia
podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie za prawidtowa cene podana stownie.
9.Jezeli w przedmiotowym postepowaniu nie bedzie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow
oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostang
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

10. Jezeli w zaoferowanej cenie sg towary, ktdorych nabycie prowadzi do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i
ustug (VAT) to Wykonawca wraz z ofertg sktada o tym informacje wskazujgc nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku. Nieztozenie przez Wykonawce informacji
bedzie oznaczato, ze taki obowigzek nie powstaje. W okolicznosciach, o ktorych mowa
powyzej Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek VAT, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

11. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym prowadzone bedg wytgcznie w PLN.

Xlll. Opis kryteridw, ktorymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Przy ocenie ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena ryczattowa brutto (C) 60%
2 Dyspozycyjnosé (D) 40%
1. Punkty przyznawane za podane wyzej kryteria bedg liczone wedtug nastepujgcych
wzoréw:
N
r. Wzér
kryterium

Cena ryczattowa brutto

Liczba punktéw = (Cnajnizsza/Cof) x 60 waga

1 gdzie:

- C najnizsza - najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
- C of - cena podana w ofercie

Dyspozycyjnos¢

40 waga
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Punkty przyznane w kryterium dyspozycyjnos¢ zostang przyznane wedtug nastepujacych
zasad:

— obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz raz na 5 dni prowadzenia robét — 0 pkt

— obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz dwa razy na 5 dni prowadzenia robdt — 20 pkt.

— obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz trzy razy na 5 dni prowadzenia rob6t — 40 pkt.

Minimalna czestotliwos¢ pobytu wynosi, jeden raz na 5 dni realizacji robét dotyczgcych
danej branzy.

Jezeli w formularzu oferty nie zostanie wypetniona rubryka dotyczgca deklarowanej
dyspozycyjnosci, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca oferuje wymagane minimum i przyzna
0 pkt. w tym kryterium badanej ofercie.

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyska¢ Wykonawca w kryterium dyspozycyjnosc
wynosi 40 punktéw.

3. tacznailos¢ punktow dla badanej oferty bedzie liczona wg nastepujgcego wzoru:
S=C+D
gdzie: S —fgczna suma punktéw badanej oferty
C —cena brutto
D — dyspozycyjnosc

4. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytacznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych
odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za niewazne nie bierze sie pod uwage przy
obliczaniu punktacji.

5. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw przy
uwzglednieniu powyzszych kryteridw.

6. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towarédw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy.

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana,
zostanie poinformowany odrebnym zawiadomieniem.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest w
przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia —
przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspotprace tych podmiotow (w formie
oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce).

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy moze zbadad, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktéry
ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdod pozostatych ofert.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia umowne

1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostaty w projekcie umowy stanowigcej
zatacznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z Zamawiajagcym umowe na warunkach
okreslonych w w/w projekcie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

XVIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia

Zasady wnoszenia Srodkow ochrony prawnej w niniejszym postepowaniu regulujg przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

XVIII. Postanowienia koricowe.

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z przedmiotem zamodwienia.

6. Zamawiajacy informuje, Zze nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Podwykonawcy:

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy
nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Zamawiajacy zagda wskazania przez Wykonawce w formularzu oferty (zat. nr 1 do
SIWZ) czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i
podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

2) Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty
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potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

6) Zapisy pkt 4 i pkt 5 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

7) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

8) Istotne dla Zamawiajgcego i Wykonawcy postanowienia dotyczace podwykonawcéw
zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy, a ktére zawarte s3 w projekcie umowy
stanowigcej zat. do SIWZ.

8. Podmioty wystepujace wspdlnie:

1) Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Pzp mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie
zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanowig petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty wystepujgce wspolnie w mysl art. 23 ustawy
Pzp zobowigzane sg do dostarczenia umowy regulujgcej wspodtprace tych Wykonawcow.

3) Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1), ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy.

4) W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunki
podmiotowe o ktérych mowa w Rozdziale V SIWZ podlegajg sumowaniu.

XVIIl. Pozostate informacje dotyczace postepowania

1. Niniejsza SIWZ jest udostepniona na stronie internetowej www.bip.dziemiany.pl

2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z pdin.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 380 z pdzn. zm.), o ile przepisy Prawa
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Z chwilg dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa w
sprawie zamodwienia publicznego, postepowanie uwaza sie za zakoriczone.
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zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno —
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycja pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki

sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w

Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

Nawigzujgc do zaproszenia do sktadania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na
stronach portalu internetowego Urzedu Zamowien Publicznych, na stronie internetowe;j
Zamawiajagcego i na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego, a takze po zapoznaniu sie ze

specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i jej zatgcznikami my, nizej podpisani:

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Nrtel. oo

NrfaKSU ...

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
(SIWZ), akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne

informacje do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Oswiadczamy, ze realizacje zamowienia wykonamy za cene ryczattowa ustalong zgodnie

z dyspozycjami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

- wartosé¢ netto ......cccceeeeeeeeeeeceeees 4 SR (01T 3 =SS +
nalezny podatek VAT w wys. ....... %, o . zt, stownie:
...................................................................... , co stanowi kwote ryczaltowg brutto ...................... z},
StOWNIe: ...

oraz deklarujemy dyspozycyjnosé mierzong jako obecnos¢ na budowie inspektora nadzoru
inwestorskiego nie rzadziej Niz ............ raz/razy* na kazde 5 dni prowadzenia robét
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3. Oswiadczamy, iz cena okreslona powyzej obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan Wykonawcy

opisanych w SIWZ wraz z zatgcznikami.
4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ.
5. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, ze:

*zamierzamy/nie zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonanie nhastepujgcych czesci

zamoéwienia:

Lp Nazwa czes$ci zamoéwienia Nazwa firmy podwykonawczej

1

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednoczes$nie zobowigzujemy sie
w przypadku przyznania nam zamoéwienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiajgcego w
terminie przez niego wyznaczonym i rozpoczecia realizacji ustugi na warunkach okreslonych w

projekcie umowy.

7. Oswiadczamy, ze wszystkie zatgczniki stanowig integralng czesé oferty.

miejscowosc¢ i data
Czytelny podpis osoby/osob
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno —
budowlanej, sanitarneji elektrycznej nad inwestycjag pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki

sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w

Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego przez Gmine Dziemiany, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2) Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

miejscowos¢ i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (nalezy poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w ustawie Pzp). Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem/am nastepujgce srodki naprawcze:

miejscowo$c i data podpis osoby/osob uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznos$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/jg

wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

miejscowo$c i data podpis osoby/osob uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac¢ petng nazwe/firme, adres,
a takze w Zzaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamowienia.

miejscowo$c i data podpis osoby/osob uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

miejscowosc i data podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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zatacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu

na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno —
budowlanej, sanitarneji elektrycznej nad inwestycjg pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki

sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w

Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzonego przez Gming Dziemiany, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego
w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ.

miejscowo$c i data podpis osoby/osob uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowosc i data podpis osoby/osob uprawnionej do
reprezentowania Wykonawc
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zatacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno —
budowlanej, sanitarneji elektrycznej nad inwestycjg pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki

sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w
Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy)

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne informuje, ze

1) nie naleze do grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli odrebna oferte lub oferte
czesciowg w ww. postepowaniu*;

2) naleze do tej samej grupy kapitatowej z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte lub oferte

czesciowg w ww. postepowaniu*:

(nazwy i adresy tych Wykonawcéw)

* niepotrzebne skresli¢

UWAGA

Pod pojeciem ,grupa kapitalowa” zgodnie z ustawg z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) rozumie sie wszystkich przedsiebiorcéow,
ktérzy sa kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w
tym réwniez tego przedsiebiorce (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy).

miejscowo$c i data podpis osoby/osoéb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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zatgcznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej nad inwestycja pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki sciekowej w
aglomeraciji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radun
wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekéw w Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, wspétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wykonawca:

(petna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp. | Funkcja, Imie Uprawnienia Doswiadczenie zawodowe Informacja o podstawie do
i nazwisko (rodzaj specjalnosci) dysponowania osoba
1 2 3 4 5

Inspektor Uprawnienia a) wykazywana osoba posiada
nadzoru budowlane do uprawnienia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
inwestorskiego | kierowania robotami nadzorowania rob6t budowlanych w
branzy budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie | ..o *
sanitarnej - | specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
Inspektor instalacyjnej w wentylacyjnych, gazowych, umowa o podwykonawstwo, umowa
Wiodacy zakresie sieci, wodociggowych i kanalizacyjnych bez cywilno-prawna itp.)
kierujgcy instalacji i urzadzen ograniczen,

Osoba zostanie udostepniona przez

pracg zespotu | wodociggowych i b) wykazywana osoba, w  okresie ) A
inspektorow kanalizacyjnych bez ostatnich trzech lat przed uptywem inny podmiot
nadzoru ograniczen terminu skfadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziafalnosci jest krotszy |  Mepotrzebne skreslié

— w tym okresie wykonata, co najmniej
jedng ustuge polegajaca na
sprawowaniu obowigzkéw inspektora

nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem  robdét  budowlanych
dotyczacych budowy sieci
kanalizacyjnej w systemie
grawitacyjno — fttocznym wraz z

przepompowniami $ciekdw o dtugosci
nie mniejszej niz 4,0 km tacznie w
jednym zadaniu

c) wykazywana osoba, w  okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie wykonata, co najmniej
jedna ustuge polegajaca na
sprawowaniu obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem  rob6t  budowlanych
dotyczacych budowy, przebudowy
badz  modernizaciji oczyszczalni
Sciekbw o  przepustowosci  nie
mniejszej niz 350 m3
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Inspektor Uprawnienia a) wykazywana osoba posiada
nadzoru budowlane do uprawnienia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
inwestorskiego | kierowania robotami nadzorowania rob6t budowlanych w
branzy budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej | . *
budowlanej specjalnosci bez ograniczen, (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
konstrukcyjno- b) wykazywana osoba, w okresie ostatnich umowa o podwykonawstwo, umowa
budowlanej bez trzech lat przed uptywem terminu cywilno-prawna itp.)
ograniczen sktadania ofert, a jezeli okres . .
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — | OS0Pa zostanie udostepniona przez
w tym okresie wykonata, co najmniej inny podmiot
jedna ustuge polegajaca na |, .
sprawowaniu obowigzkéw inspektora |  Mepotrzebne skresiic
nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem robot budowlanych
dotyczacych budowy, przebudowy badz
modernizacji oczyszczalni $ciekéw o
przepustowosci nie mniejszej niz
350 m3
Inspektor Uprawnienia a) wykazywana osoba posiada
nadzoru budowlane do uprawnienia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
inwestorskiego | kierowania robotami nadzorowania rob6t budowlanych w
branzy budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie | . *

elektrycznej

specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,
b) wykazywana osoba, w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie wykonata, co najmniej
jedna ustuge polegajaca na
sprawowaniu obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami
elektrycznymi wchodzacymi w zakres
budowy sieci kanalizacyjnej w systemie

grawitacyjno — ttocznym wraz z
przepompowniami $ciekow,
c) wykazywana osoba, w  okresie

ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie wykonata, co najmniej
jedna ustuge polegajaca na
sprawowaniu obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami
elektrycznymi wchodzacymi w zakres
budowy, przebudowy badz modernizacji
oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci
nie mniejszej niz 350 m3

(nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
umowa o podwykonawstwo, umowa
cywilno-prawna itp.)

Osoba zostanie udostepniona przez
inny podmiot*

* niepotrzebne skresli¢

migjscowosc i data

podpis osoby/oséb uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej nad inwestycja pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki sciekowej w

aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radun
wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekéw w Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi

Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, wspétfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uwaga!
Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegélnosci:
1.Zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2.Dokumenty ktére okreslajg w szczegolnosci:
= zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
= sposoOb wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
= zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;
= czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko — wiasciciel, prezes zarzgdu,
cztonek zarzadu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuije sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okre$lenie zasobu — sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa zamdwienia)

Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) Sposéb  wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:
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4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody Zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia w/w zasobow odpowiadam wobec Zamawiajacego solidarnie

z w/w Wykonawca. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobow
nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu

(miejscowosc¢ i data)
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zatgcznik nr 7 do SIWZ

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarneji
elektrycznej nad inwestycjg pn. ,,Kompleksowe uregulowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni
sciekdw w Parowej” zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UMOWA (PROJEKT)

zawarta w Dziemianach dnia .......ccecuvvviveineenene. roku pomiedzy:
Gming Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany
reprezentowang przez:

Wajta Gminy Dziemiany — Leszka Pobtockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziemiany — Anny Kryzel
wykonujacych swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy w Dziemianach, ktéry posiada
siedzibe pod adresem ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany, zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcgy”

I. Zamoéwienie bedzie wspoétfinansowane w ramach podpisanej Umowy nr RPPM.11.03.00-
22-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu: “Kompleksowe uregulowanie gospodarki
sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Kalisz i Radun wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekow w
Parowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-
sciekowa, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II. W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 7z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
oferty najkorzystniejszej, zawierajgc umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (dalej INSPEKTORA), tj. swiadczenia ustug zwigzanych z kompleksowym
nadzorem inwestorskim w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad
inwestycjg pn. ,Kompleksowe uregulowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji
Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i Radun
wraz z modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekdw w Parowej” w nastepujacym zakresie:

ETAP | — przedinwestycyjny — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:
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Sprawy ogdlne, wstepne i organizacyjne:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

INSPEKTOR zobowigzany bedzie wykonywaé¢ swoje zasadnicze obowigzki i
uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu
inwestycyjnego, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i
kompetentnie dziata¢ na rzecz prawidtowego wykonania inwestycji,

INSPEKTOR winien wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia za pomocg personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych z
realizacjg inwestycji, jak rowniez, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadajgcych
stosowane uprawnienia, ktorych posiadanie zostanie potwierdzone witasciwymi
dokumentami. Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z
umowa zawartg z Zamawiajagcym lub etyka zawodowg, INSPEKTOR winien chronic
przede wszystkim interesy Zamawiajacego.

Do obowigzkow INSPEKTORA naleze¢ bedzie doradztwo we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonywaniem inwestycji i wyrazanie w tym zakresie opinii, w razie
koniecznosci, w tym w zakresie przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji projektowej sktadajacej sie z projektéw budowlano-wykonawczych,
dokumentac;ji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie odebranie od Zamawiajgcego kopii kosztorysu
ofertowego (kosztoryséw ofertowych) wraz z kopig umowy (uméw) z Wykonawca
robét budowlanych w terminie 7 dni od dnia zakohczenia przez Zamawiajgcego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
projektowe], Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz weryfikacja
dokumentacji pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajacych sie na nig opracowan,
obowigzkiem INSPEKTORA bedzie wspdlnie z Wykonawcg robot budowlanych przed
rozpoczeciem prac opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie robdét budowlanych i przedtozenie go Zamawiajgcemu do
akceptacji,

obowigzkiem INSPEKTORA bedzie powotanie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego we
wszystkich wymaganych branzach budowlanych, posiadajagcych wymagane prawem
uprawnienia do nadzorowania robot budowlanych,

ETAP Il — realizacja robét — do obowigzkéw INSPEKTORA naleze¢ bedzie:

a) INSPEKTOR zobowigzany bedzie petni¢ wszelkie czynnosci wielobranzowego

nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie
wynikajgcym ze specyfikacji zadania i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg i
finansowaniem inwestycji, w sposob zapewniajgcy bardzo dobrg jakosc
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

wykonawstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

INSPEKTOR bedzie petni¢ swojg funkcje przy pomocy zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego , ktérym kieruje i za prace ktorego odpowiada,
Nadzér bedzie sprawowany przez zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego w

sktadzie:
®  |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
= |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,
®  |nspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
INSPEKTOR przekazuje Wykonawcy robot budowlanych plac budowy w imieniu
Zamawiajacego,
INSPEKTOR powiadamia wifasciwy organ nadzoru budowlanego o terminie
rozpoczecia robdt, z zatgczeniem oswiadczen kierownika budowy i inspektorow
nadzoru, potwierdzajgcych przyjecie obowigzkédw na budowie,
INSPEKTOR winien upewnic sie przed rozpoczeciem prac, ze budowa bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem BIOZ,
INSPEKTOR kontroluje jakos¢ materiatéw, weryfikuje i zatwierdza wszelkie Zrodta
pozyskiwania materiatow, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materiatow, prefabrykatéw, mieszanek betonowych do wszystkich elementéow
przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej oraz STWIOR. INSPEKTOR ma
obowigzek podjgé decyzje w sprawie zatwierdzenia jakosci materiatdw w okresie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawce robdt do
akceptacji,
INSPEKTOR decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi
Wykonawcy, przewidzianych do realizacji rob6ot w oparciu o przepisy, normy
techniczne i inne wymagania sformutowane w dokumentacji projektowej i STWIOR
a takze w przepisach BHP i p/poz,
INSPEKTOR kontroluje przestrzeganie przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na terenie budowy
INSPEKTOR kontroluje zgodnos$¢ oznakowania robdét z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu,
Do obowigzkéw INSPEKTORA nalezy stwierdzanie w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacjg projektowa oraz
uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzann zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy
w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby
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wprowadzone zmiany i uzupefnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty
zmian w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

I) INSPEKTOR realizuje zadania wynikajgce z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespot
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski dla Wykonawcy wytacznie na piSmie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, INSPEKTOR wydajgc decyzje niosgce konsekwencje finansowe i
terminowe musi kazdorazowo uzyskac zgode Zamawiajgcego,

m) powotani przez INSPEKTORA Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sg odpowiedzialni
w zakresie swoich uprawnien, ktére okreslone sg w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

n) W trakcie realizacji robot INSPEKTOR nadzoruje realizacje robét zgodnie
z szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dba o ewentualne
uaktualnienia harmonogramu, w przypadku koniecznosci przesuniecia terminu
wykonania robdét INSPEKTOR analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia
Zamawiajgcemu uzasadnienie do przesuniecia terminu zakonczenia realizacji robot
budowlanych,

o) INSPEKTOR sporzadza raporty miesieczne z postepu robdét uwzgledniajace
zaawansowanie finansowe na dany miesigc, raporty za miesigc poprzedni powinny
zosta¢ ztozone do kazdego 10 dnia nastepnego m-ca, dokumenty, raporty oraz
korespondencje opracowywane przez INSPEKTORA powinny by¢ przez niego
przedstawiane Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy robat,

p) INSPEKTOR informuje Zamawiajagcego o obecnosci nie  zgtoszonych
Podwykonawcdéw na budowie w ciggu 2 dni od powziecia informacji o obecnosci nie
zgtoszonych Podwykonawcow,

dq) INSPEKTOR kontroluje i dba o nalezytg jakos¢ wykonywanych robdt przez
Wykonawce robdét budowlanych, oraz powiadamia go o wszelkich stwierdzonych
wadach usterkach i uchybieniach,

r) INSPEKTOR zobowigzany jest do :

e sprawdzenia punktow gtéwnych wytyczonych obiektow,

e kontrolowania wykonanych robdét w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami
i warunkami umowy,

* zlecenia jezeli trzeba odstoniecia ukonczonych robodt lub usuniecia i zastgpienia wtasciwymi
materiatami,

e 73dania dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw robot
budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb
niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki),

e dokonywania obmiardw dla okreslenia wartosci robét,

* sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najpdzniej w ciggu 3 dni
roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy,

* uczestniczeniu w pomiarach robét zanikajacych,
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* badania i pomiaréw ukonczonych robét,

* dopilnowanie by Wykonawca prowadzit ksiege obmiaru,

* uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawce prébach, rozruchach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

s) INSPEKTOR ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez
wtasciwy organ Nadzoru Budowlanego,

t) INSPEKTOR kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy,

u) INSPEKTOR organizuje narady co najmniej raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy robot budowlanych, Zespotu Inspektorow
Nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz prowadzi petng dokumentacje
wszystkich spotkan oraz narad, w ktérych uczestniczy lub ktére prowadzi, w tym w
szczegblnosci sporzadzanie protokotéw z narad oraz przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i Wykonawcy robdt w terminie 3 dni roboczych od dnia narady,

v) INSPEKTOR organizuje prace Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego tak aby z
tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét budowlanych, INSPEKTOR
zobowigzany bedzie dostosowal godziny pracy swojej i swojego personelu
(branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w
ramach ogdlnie obowigzujgcych przepiséw Prawa pracy i Prawa budowlanego,

w) INSPEKTOR weryfikuje faktury oraz protokoty odbioru wystawione przez
Wykonawce robdt budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,
zatgczone do odbioréw dokumenty winny by¢ sprawdzone i podpisane przez:
INSPEKTORA i wiasciwych branzowo Inspektoréw nadzoru oraz Kierownika Budowy,

X) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb
powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badZz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego
na straty, INSPEKTOR zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i w porozumieniu z
Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika
budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania, zawiadamiajgc o tym na piSmie
Zamawiajgcego, Wykonawce robét oraz autora projektu,

y) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani s3 do wykonywania réwniez
innych obowigzkow, ktorych wykonanie nalezy zakwalifikowac jako ich obowigzki.

ETAP Ill - odbiér robét - do obowigzkéw INSPEKTORA nalezec bedzie:

a) po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
i umowie préb, rozruchéw oraz sprawdzen, INSPEKTOR potwierdza w Dzienniku
budowy zapis Kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte
uporzadkowanie terenu budowy,
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b)

d)

f)

INSPEKTOR po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia prac przeprowadzi Odbidr
Wewnetrzny i sporzadzi ewentualng liste usterek z wyznaczeniem czasu do ich
usuniecia,

INSPEKTOR przejmuje od Kierownika budowy dokumentacje powykonawczg,
Dziennik budowy, Ksigzki obmiaréw, jak réwniez kompletng dokumentacje proéb i
sprawdzen oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru
koricowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

INSPEKTOR kompletuje 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi
niezbednymi rysunkami, sprawdza kompletno$s¢ i prawidtowos¢ operatu
kolaudacyjnego i przedktada go Zamawiajgcemu,

INSPEKTOR sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy oraz ustala
ewentualne korekty wyliczen,

INSPEKTOR uczestniczy w Odbiorze Koricowym Robét i przygotowuje protokét
z tego odbioru,

ETAP IV — monitorowanie projektu i rozliczenie srodkéw finansowych - do obowigzkéw
INSPEKTORA nalezeé bedzie:

a)

b)

c)

d)

INSPEKTOR zobowigzany jest do monitorowania przebiegu realizacji i catkowitego
rozliczenia (rzeczowego i finansowego) Projektu pt.: ,Kompleksowe uregulowanie
gospodarki Sciekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Kalisz i RaduA wraz z modernizacjag gminnej
oczyszczalni Sciekow w Parowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Srodowisko,
Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-sciekowa, wspétfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umowg nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00
o dofinansowanie Projektu zawartg pomiedzy Beneficjentem a Instytucjg
Zarzadzajacy, procedurami wdrazania RPO WP 2014-2020 oraz obowigzujacymi
zasadami rozliczania projektu,
koordynacja organizacyjno-finansowa prawidtowej realizacji projektu zgodnie
z wymogami Instytucji Zarzgdzajgcej oraz obowigzujgcymi przepisami unijnymi i
krajowymi,
utrzymywanie biezacych kontaktéw (w tym udziat w przygotowywaniu i koordynacji
korespondencji zwigzanej z projektem) z Instytucja Zarzadzajagcg oraz innymi
instytucjami i jednostkami w celu zapewnienia prawidtowej realizacji projektu,
udziat w przygotowywaniu informacji i wyjasnien na temat rzeczowej i finansowej
realizacji projektu, ktorych zazgda Instytucja Zarzgdzajgca oraz przygotowywanie
pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umozliwiajgcym udzielenie
odpowiedzi z zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jezeli wystgpi koniecznos$¢
uzyskania ich od wykonawcy - przygotowanie stosownej korespondenc;ji),
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e) biezgce aktualizowanie wszystkich harmonograméw zwigzanych z realizacja
projektu, w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

f) uczestniczenie w  opracowywaniu  wnioskdw o  ptatnos¢, wnioskow
sprawozdawczych i harmonograméw wraz z zatgcznikami w systemie SL 2014 oraz w
wersji papierowe;j

g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie
i pomiar wskaznikow zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu,
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach oraz
przygotowywanie dokumentéw wyjasniajgcych przyczyny powstatych
nieprawidtowosci,

h) kontrola zgodnosci realizacji przedsiewziecia z zaakceptowanga dokumentacjy
aplikacyjng, umowg o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentdéw
programowych,

i) uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w
terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, rowniez po zakonczeniu
realizacji projektu oraz sporzgdzanie ewentualnych wyjasnien do zalecen
pokontrolnych,

j) w okresie trwatosci projektu udzielanie wszelkich wyjasnier i informacji, a w
przypadku wezwania przez Zamawiajgcego, branie udziatu w kontroli inwestycji.

k) INSPEKTOR bedzie czuwat nad prawidtowoscig tresci protokotéw odbioru oraz
faktur sporzgdzonych przez Wykonawce robét,

I) bedzie zgtaszat koniecznos¢ przyspieszenia robot lub koniecznos¢ aneksowania
umow zawartych z jednostkami wspotfinansujgcymi  w zakresie przesunie¢ w
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

m) bedzie uczestniczyt w sporzadzeniu sprawozdan konicowych do Instytucji
Zarzadzajgcej w czesci rzeczowej, finansowej oraz efektu ekologicznego z
uwzglednieniem postanowief zawartych w umowach o wspotfinansowanie
zawartych przez Zamawiajacego z Wojewodztwem Pomorskim reprezentowanym
przez Zarzad Wojewoddztwa Pomorskiego petnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020,

n) Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego dokona bedzie uczestniczyt w aktualizacji
whnioskow aplikacyjnych, wnioskoéw o zaliczke, i innych dokumentach

§2

1. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgodnie z:

a) Zleceniem Zamawiajgcego - umowg, oraz ustawg Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 .,
poz. 290 z pdin. zm.)

b) Dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
przepisami bhp, odpowiednimi normami, sztukg budowlang oraz innymi przepisami
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10.

1.

zwigzanymi, a takze warunkami wynikajgcymi z niezbednych opinii i uzgodnien.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa ocenianych w
granicach przewidzianych dla umow starannego dziafania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
istotnymi zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z
wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktdre nie zostaty wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci
wykonania robot koniecznych, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét,
jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia umowy jakg Zamawiajgcy zawart z wykonawca
robot budowlanych i obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg prawo
budowlane.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony
ZamawiajgCeg0o WYZNACZA SI€ cccuceeeeeeeeeiiieieeeeeriieeeeeeeerneeeeesesseeaeseens

Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony
WYKONAWCY WYZNACZA SI ueeeeuvrvreeeeeeiiiieeeeeeeiineeeeeeesntveeeeeesnsnneeseennnns

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach do realizacji
obowigzkow technicznych na rzecz i ryzyko Wykonawcy okresla oferta Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej petni funkcje Inspektora
Wiodacego - koordynatora w stosunku do pozostatych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

§3

Termin wykonania zamdwienia ustala sie na okres od dnia podpisania umowy do dnia
zakonczenia realizacji inwestycji. Planowany termin zakoriczenia inwestycji to 31 lipiec
2018 roku.

Terminem zakoriczenia umowy bedzie dzien odbioru inwestycji bez zastrzezen.

Termin wykonania zamdwienia moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego terminu
realizacji robot budowlanych.

Uptyw okresu, o ktérym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkdw wynikajacych z zapiséw Umowy a przypadajgcych po tym okresie (m.in.
dotyczacych czynnosci przeprowadzanych w trakcie wystepujgcych kontroli inwestycji i w
okresie trwatosci projektu).

W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu wykonania zamdwienia, stosownie do terminu realizacji robdt
budowlanych.

84

Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg (kryterium dyspozycyjnos¢) zobowigzuje sie do
nadzorowania budowy z czestotliwoscig wizyt na budowie w ilosci ........... razy na kazde 5
dni wykonywania robét budowlanych
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§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosCi ........cucuevrecncnnnnene. zt brutto
2. (SEOWNIE: ettt et et st e te st eteebeste st stesee e e e e seabesaensenaennennas zt.).

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku wydtuzenia cyklu
wykonanych roboét objetych nadzorem.

4. Dopuszcza sie rozliczenie za przedmiot umowy w toku realizacji inwestycji czesciowymi
fakturami VAT.

Podstawg wystawienia faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 3 bedzie podpisany protokoéf
odbioru czesciowego wykonanych prac nadzorowanego zadania inwestycyjnego.

6. Rozliczenie ostateczne nadzorowanego zadania inwestycyjnego nastgpi poprzez ztozenie
u Zamawiajgcego koncowej faktury VAT, poprzedzonej podpisanym przez Strony umowy,
protokotem odbioru koncowego.

Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy przekaze na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie czes$é/zakres
zamoéwienia.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie
przewidzianym w ofercie.

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozyc
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o ktorym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o
przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 wymagane postanowieniami SIWZ
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oswiadczenie
analogiczne do tego ktére byto sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego).

4. Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegélnosci Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu
czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci/zakresu przedmiotu
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umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na podzlecenie catosci ani czesci zakresu przedmiotu
umowy przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

§8

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych na zasadach ogdlnych oraz Strony przewidujg
dodatkowo odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 umowy,

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1 umowy,

c) opdinienie w terminowym dokonaniu odbioréw robdt: czesciowych, zanikowych,
koncowego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek,

d) nie podejmowanie dziatan dla nalezytego i terminowego wykonania inwestycji —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

e) brak dbatosci, starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
obowigzkéw powierzonych przez Zamawiajgcego w ramach umowy lub wykonywanie
obowigzkdw w sposdb niezgodny z przepisami prawa - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek,

f) za nie zachowanie wymaganej czestotliwosci wizyt wtasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na placu budowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

g) razace zaniedbanie obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, za kazdy przypadek 300,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci
20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
przypadkow odstgpienia okreslonych w umowie, z tytutu ktérych, Wykonawca nie moze
z3dac odszkodowania.

3. Zaptfata kar umownych nastgpi przelewem na wskazany przez drugg Strone umowy
rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgdania
zaptaty.

4, Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajagcego moze nastgpic

poprzez potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej
z wystawionej przez niego faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraza zgode lub kwote
z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

5. Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1. pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.

6. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach
ogodlnych, w przypadkach gdy szkoda przewyiszy wysoko$é kar umownych, badz
wystgpita z innego tytutu.
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a)

b)
c)

b)

d)

2.
3.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:

nie rozpoczecia, opdznienia w rozpoczeciu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze umowa nie bedzie realizowana
zgodnie z przedmiotem umowy, a nie rozpoczecie, opdznienie w rozpoczeciu przedmiotu
umowy nastapito z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie
wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia,
wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
zaprzestania prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecie
likwidacji Wykonawcy.

2. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 1
miesigca od dnia w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce przyczyng odstgpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczernstwa publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy. Postanowienia o karach umownych nie majg w tym przypadku
zastosowania i Wykonawca nie moze zgdac¢ odszkodowania.

4. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn
odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w
terminie do 30 dni.

6. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar
umownych z innych tytutdéw niz odstgpienie od umowy.

§9

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢c umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w
razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkdow wynikajgcych z niniejszej umowy lub realizuje
je w sposdb nienalezyty, nie podejmuje dziatan dla nalezytego i terminowego wykonania
inwestycji (np. razgco zaniedbujgc swoje obowigzki, wykonuje je sprzecznie
z postanowieniami umowy, w sposdb niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania
do nalezytego wykonywania umowy, poprawa nie nastgpita,

narazenia Zamawiajgcego na szkody, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

gdy Zamawiajacy po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ktéra moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej wyjasnienia nie uzyskat gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia
prawidtowego wykonania umowy.

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.

W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do
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30 dni, liczac od dnia jej wypowiedzenia.

§10

1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej umowy, w nastepujacym zakresie:

1) Zmiany terminu obowigzywania umowy, w nastepstwie:

a. sity wyiszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci.
W razie wystgpienia sity wyziszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzann umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej,

b. zmiany przewidywanego okresu realizacji inwestycji — skrocenie lub
przedtuzenie terminu realizacji inwestycji w nastepstwie okolicznosci nie
lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku skrdcenia terminu realizacji
inwestycji — nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia.

c. wstrzymania, przerwy w realizacji inwestycji, wystgpienie robét dodatkowych
lub wystapienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie realizacji
inwestycji, ktorych Zamawiajacy dziaftajac z nalezytg starannoscig nie mogt
przewidzie¢ w nastepstwie okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany stawki podatku od towaréw

3)

i ustug — bedacej skutkiem dziatarn organéw panstwowych, tj. ustawowa zmiana
obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug lub wprowadzenie nowego podatku.
W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po
dniu wejscia w zycie przepisdéw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych stawke podatku od
towardw i ustug VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedgcych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujgc kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczenie catkowitej kwoty oraz
wskaze date, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcow ktdrzy nie sg ptatnikami podatku
VAT,

Zmiany osoby/oséb przy pomocy ktérej/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang/e
osobe/y, (rozwigzanie umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne
uzasadnione okolicznosci nie pozwalajace wykonywa¢ wskazanym osobom powierzone
czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom
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o kwalifikacjach (uprawnieniach) i doswiadczeniu spetniajgcych co najmniej takie
warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) dla
przeprowadzonego postepowania.

4) Zmiany, rezygnacji, bgdZz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
zakresie nie przewidzianym w ofercie; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okresSlonych w art. 22a ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu zobowigzany
jest przedfozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto
nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu
o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 wymagane postanowieniami SIWZ
ustawy Prawo zamowien publicznych. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (os$wiadczenie
analogiczne do tego ktére byto sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego).

5) Zastgpienia Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawcg w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia (bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku zsukcesjg generalng, dziedziczeniem spdtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa), upadfosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,

6) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznos$ci warunkujgcych dokonanie
zmiany nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a
takze inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

a. zmiana koordynatora ze strony Zamawiajgcego, w przypadku braku
mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe —
zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

b. zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajgcego — zmiana ta
nastepuje poprzez pisemne zgitoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych i nie mogg prowadzic¢
do zmiany charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zamoéwienia.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany. We wniosku nalezy opisaé, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz
dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentéw.
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6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamdwien publicznych
jest niewazna.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z pdin. zm.) oraz przepisy z zakresu prawa budowlanego.

§12
Wszelkie zmiany treéci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§13
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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