GMINA DZIEMIANY
83-425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132

Fundusze Europejskie Program Regionalny
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dziemiany, 29 stycznia 2018 r.

Numer sprawy: **ZP 1/2018**

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Postępowanie prowadzone pn.: **„Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej"**

Zamawiający informuje, iż w dniu **29 stycznia 2018 r.** o godzinie **12:15** odbyło się otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia w wysokości **80 000,00 zł netto**. Planowany termin wykonania zamówienia został określony do dnia **31 lipca 2018 r**. wraz z wszystkimi innymi zastrzeżeniami wynikających z zapisów projektu Umowy.

Na realizację części zamówienia została podpisana Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Dyspozycyjność (ilość dni pobytu)
1	**„PROMIS" Mirosław Łopato**, ul. Jana Pawła II 7/3,77-100 Bytów	**65 153.10 zł**	nie rzadziej niż **3 dni** na każde 5 dni prowadzenia robót
2	**„DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka**, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna	**44 280,00 zł**	nie rzadziej niż **3 dni** na każde 5 dni prowadzenia robót
3	**Henryk Łowicki**, ul. Sosnowa 32, 83-010 Rotmanka	**79 950,00 zł**	nie rzadziej niż **3 dni** na każde 5 dni prowadzenia robót

p.o. Zastępcy Wójta Gminy

Henryk Kotliński
SEKRETARZ GMINY