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Remont - przedszkole inwestorski.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W DZIEMIANACH

1 Stolarka drzwiowa - zewnętrzna
1

d.1
KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV m2

3*2*2,3 m2 13,80
RAZEM 13,80

2 Stolarka drzwiowa - wewnętrzna
2

d.2
KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych szkłem bezpiecznym -
fabrycznie wykończonych

m2

0,9*2*8 m2 14,40
RAZEM 14,40

3 Malowanie i okładziny ścienne
3

d.3
KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

958 m2 958,00
RAZEM 958,00

4
d.3

KNNR 2
1402-06

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych

m2

424 m2 424,00
RAZEM 424,00

5
d.3

KNNR 2
1406-01 ana-
logia

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapety i ozdobne elementy
graficzne

m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00

4 Posadzki z wykładzin dywanowych
6

d.4
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładzin rulonowych m2

195 m2 195,00
RAZEM 195,00

7
d.4

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych - rulonowych i oblistwowaniem m2

195 m2 195,00
RAZEM 195,00

5 Wyposażenie budynku - część szatniowa
8

d.5
 
analiza indy-
widualna

Szafki szatniowe, segmentowe (wraz z montażem w formie przepierzeń) - 12
szt. szafek segmentowych 5  - osobowych

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Remont - przedszkole inwestorski.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM
1 Stolarka drzwiowa - zewnętrz-

na
2 Stolarka drzwiowa - wewnętrz-

na
3 Malowanie i okładziny ścienne
4 Posadzki z wykładzin dywano-

wych
5 Wyposażenie budynku -

część szatniowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Remont - przedszkole inwestorski.ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 465,2050

RAZEM

Słownie:  
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Remont - przedszkole inwestorski.ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. pianka poliuretanowa dm3 4,5540 4,5540
2. kotwy stalowe szt. 72,8640 72,8640
3. klej Pronivin kg 78,7800 78,7800
4. farba emulsyjna dm3 438,077

8
438,077

8
5. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne
m2 14,4000 14,4000

6. wykładzina podłogowa, rulonowa wie-
lowarstwowa z warstwą izolacyjną

m2 212,550
0

212,550
0

7. Szafki kpl 1,0000 1,0000
8. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 13,8000 13,8000
9. klej do tapet kg 2,1200 2,1200

10. fototapeta gładka lub tłoczona m2 46,0000 46,0000
11. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Remont - przedszkole inwestorski.ATH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy m-g 0,8280
2. wyciąg m-g 2,1240

RAZEM

Słownie:  
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