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Remont - przedszkole inwestorski.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W DZIEMIANACH
1 Stolarka drzwiowa - zewnetrzna
1/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV m2
d.1/0928-12
analogia
3"22,3 m?2 13,80
RAZEM 13,80
2 Stolarka drzwiowa - wewnetrzna
2|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych szktem bezpiecznym - |m2
d.2/1103-02 fabrycznie wykonczonych
0,9"2*8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
3 Malowanie i oktadziny scienne
3|/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.3/1401-05 gruntowania
958 m?2 958,00
RAZEM 958,00
4/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino- |mz2
d.3/1402-06 wanych szpachlowanych
424 m?2 424,00
RAZEM 424,00

5/KNNR 2 Tapetowanie $cian tapetg gtadka lub tloczong - fototapety i ozdobne elementy |m2
d.3/1406-01 ana- |graficzne

logia
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
4 Posadzki z wyktadzin dywanowych
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadzin rulonowych m2
d.4/0818-05
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
7/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - rulonowych i oblistwowaniem m2
d.4(1206-01
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
5 Wyposazenie budynku - czes¢ szatniowa
8 Szafki szatniowe, segmentowe (wraz z montazem w formie przepierzen) - 12 |kpl
d.5|analiza indy- [szt. szafek segmentowych 5 - osobowych
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
-2

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449



Remont - przedszkole inwestorski.ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

—_

Stolarka drzwiowa - zewnetrz-
na

N

Stolarka drzwiowa - wewnetrz-
na

Malowanie i oktadziny $cienne

B

Posadzki z wyktadzin dywano-
wych

¢,

Wyposazenie budynku -
czes¢ szatniowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449




Remont - przedszkole inwestorski.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

465,2050

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449




Remont - przedszkole inwestorski.ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|pianka poliuretanowa dm3 | 4,5540 4,5540
2.|kotwy stalowe szt. | 72,8640 72,8640
3. klej Pronivin kg 78,7800 78,7800
4.|farba emulsyjna dms3 438,077 438,077
8 8
5.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |m2 | 14,4000 14,4000
ne
6.|wyktadzina podtogowa, rulonowa wie- |m2 |212,550 212,550
lowarstwowa z warstwg izolacyjng 0 0
7.|Szafki kpl 1,0000 1,0000
8.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 | 13,8000 13,8000
9. |klej do tapet kg 2,1200 2,1200
10. |fototapeta gtadka lub ttoczona m2 | 46,0000 46,0000
11./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449



Remont - przedszkole inwestorski.ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportowy m-g 0,8280
2.|wyciag m-g 2,1240
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449




