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Ogrodzenie - przedszkole Kalisz.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO - SEGMENTOWEGO WRAZ Z BRAMAMI 

1 OGRODZENIE
1

d.1
KNR 2-01
0312-05

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.
gruntu I-II)

dół.

76+6 dół. 82,000
RAZEM 82,000

2
d.1

KNR-W 2-25
0307-01

Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obetonowanych - słupki o przekro-
ju zamkniętym 4cm x6cm,całość ogrodzenia z paneli ocynkowanych
250x123cm

m2

(180)*1,23 m2 221,400
RAZEM 221,400

3
d.1

KNR 2-02
1801-02
analiza indy-
widualna

Cokoły betonowe prefabrykowane pod ogrodzenie panelowe wraz z łącznikami
betonowymi mocującymi słupki

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

2 BRAMY I FURTKI
4

d.2
KNR 2-25
0313-01 ana-
logia

Furtki stalowe panelowe ze słupkami stalowymi - budowa m2

(1*1,23)*2 m2 2,460
RAZEM 2,460

5
d.2

KNR 2-25
0312-01 ana-
logia

Bramy panelowe, systemowe w ramach z kształtowników stalowych ze słupka-
mi z rur lub kształtowników stalowych - budowa

m2

(4*1,23)+(4*1,23) m2 9,840
RAZEM 9,840

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449



Ogrodzenie - przedszkole Kalisz.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 OGRODZENIE
2 BRAMY I FURTKI

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449



Ogrodzenie - przedszkole Kalisz.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 246,1455

RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449



Ogrodzenie - przedszkole Kalisz.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. słupki z rur stalowych szt. 64,2060 64,2060
2. akcesoria z kształtowników z blachy kg 17,7120 17,7120
3. panel ogrodzeniowy h=1,50 m m2 219,1860 219,1860
4. cokół m 198,0000 198,0000
5. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 6,6420 6,6420
6. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449



Ogrodzenie - przedszkole Kalisz.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39449


